Zalacznik nr 6 do SIWZ
(wzor umowy)
UMOWA Nr RGGI0S.272.3.2015

zawarta W dniu «eeeeeeenneen. r. w Gierzwaldzie, pomigdzy Gmina Grunwald z siedziba
w Gierzwaldzie, Gierzwald 33, 14-107 Gierzwald reprezentowana przez:

Henryka Kacprzyka — Wéjta Gminy Grunwald

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Urszuli Borkowskiej,

zwana w dalszej cze¢sci umowy ,,Zamawiajacym”

NIP: 741-209-03-87

RePrezentacja.....cooeveieiiieiiiiiiiiniiiiiiiieiiiniiieetirstosetssstsssssssssossscssssossssssssssnsens
zwana/zwanym* w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”
NIP: oo,
w wyniku przeprowadzonego postepowania W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907
z p6zn. zmian.) o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.:
wBudowa chodnika w miejscowosci Marcinkowo”
2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegolnosci:

a) budowe chodnika,

b) remont chodnika,

c) budowe sieci kanalizacji deszczowe;j,

d) przebudowe jezdni,

e) budowg zjazdow,

f) umocnienie skarp i dna rowu,

g) wycinka drzew,

h) roboty rozbiorkowe,

i) roboty ziemne,

i) wykonanie nawierzchni asfaltowej,

k) wykonanie muréw oporowych,

I) ogrodzenie z siatki stalowej,

m) montaz wiaty przystankowej,

n) przesadzenie istniejacego zywoplotu,

0) oznakowanie pionowe i poziome,

p) przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne;j,

g) inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy

innymi:
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejgtego terenu budowy na czas robot,

- organizacj¢ zaplecza,



- wytyczenie geodezyjne,

- organizacjg¢ dojs¢ 1 dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

- zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe) 1 koncowej
powykonawczej,

- badania zaggszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- biezacy wywo6z materiatdow nieuzytecznych z terenu budowy,

- wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych.

Wykonawca bedzie realizowat zamowienie postugujgc sie materiatami budowlanymi

powierzonymi przez Zamawiajgceqo i ktore sg ztoZzone w miejscu realizacji przedsiewziecia.

Pozostate, niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia materialy budowlane

Wykonawca dostarcza we wtasnym zakresie.

3. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i sposéb jego wykonania
okreslaja nastepujace dokumenty, stanowiace integralna czes¢ umowy:

a) dokumentacja projektowa — zatacznik nr 1,

b) pozwolenie na realizacj¢ inwestycji - zatacznik nr 2,

c) szczegodtowe specyfikacje techniczne — zatacznik nr 3,

d) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 4.

§2
Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do dnia
04.09.2015r.
2. Termin zakonczenia robot budowlanych: do dnia 20.11.2015r.
3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2015r.
4. Przez zakonczenie robot budowlanych rozumie sig¢ nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robot budowlanych objetych umowa i uporzadkowanie terenu budowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajacemu zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych zawierajacym w szczegdlnosci dokumenty, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 lit. ¢
niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego i podpisaniem przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.
5. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ wypetnienie przez Wykonawce
obowiazkow wynikajacych z umowy, zwiazanych z przekazaniem Zamawiajacemu
dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 lit. b niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie
Zamawiajacemu zgloszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i
podpisaniem przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego



§3
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci . . ziotych (sfownie zlotych:
........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje ...%
podatek VAT, w kwocie .................. ztotych.

2.  Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objgtych dokumentacja techniczng, przedmiarami robdt oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

5. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi, na podstawie faktury koncowej
zatwierdzonej przez Zamawiajacego i wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu
koncowego odbioru robot.

6. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy numer
....................................................................................... , w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

7. Zanieterminowa platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§4
Warunki platnosci
1. Platnikiem faktur jest Gmina Grunwald z siedziba w Gierzwaldzie, Gierzwald 33
14-107 Gierzwald, NIP: 741-209-03-87.
2. Za date uregulowania zobowiazania uwaza si¢ dzien obciazenia konta Zamawiajacego.

§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbioér koncowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy 2z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru Kkoncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, nie po6zniej niz na dwa dni robocze przed

planowanym terminem odbioru.



10.

Podstawg zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Pomiar geodezyjny powykonawczy w 3 egzemplarzach.

¢) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach,

d) wymagane dokumenty, protokolty i za$wiadczenia z przeprowadzonych proéb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami,

f) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robat),

g) pozostate dokumenty w szczeg6lnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwic

odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, zgodnie z umowa, dokumentacja



projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,

b) wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac¢ od profesjonalnego przedsicbiorcy prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robot budowlanych,

¢) powiadomienie wtascicieli istniejacego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia

na zajecie pasa drogowego. Wykonawca we wlasnym zakresie pokryje koszty z tym
Zwiazane,

d) wykonanie i uzgodnienie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
wykonanie robot wynikajacych z tego projektu wraz z biezacym utrzymaniem wykonanego
oznakowania i jego likwidacja po zakonczeniu robot; w trakcie prowadzenia robot
Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do istniejacych posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba,
przewidzi i zorganizuje objazdy i dojazdy tymczasowe,

e) od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, na swoj koszt organizacja zaplecza
budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz pelna odpowiedzialno$¢ za teren
budowy i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich
Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym

z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich
naprawienia,

f) ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp

i ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed
dostgpem 0s6b postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatow
budowlanych,

g) zapewnienie materialow i urzadzen uzytych do wykonania zamowienia, posiadajacych
aktualne gwarancje, swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie,

h) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego w miejscach przez niego wskazanych,
wszelkich badan jakosciowych wykonanych robot i zastosowanych materiatdéw; Wykonawca
na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego,

i) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Olsztynie oraz przedstawicielom
Zamawiajacego, jak rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,

J) zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji 1 skladowania odpadow, ktore zostana
wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowa,

k) przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
materiatdéw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe, ptyty
drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1) uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajacego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,
m) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3



pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

- dziennika budowy,

- ksiazki obmiarow,

- protokotow odbiorow robot,

- dokumentacji powykonawczej,

n) zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

0) ochrona punktow pomiarowych, wysokosciowych i granicznych,

p) wykonanie na swoj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan
techniczny na skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych,

r) usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot
(zamoéwien) dodatkowych lub zamiennych, sporzadzi protoko6t koniecznosci ich wykonania
oraz wlasciwy dla tych robot (zamowien) kosztorys na bazie stawek cenotworczych, cen
materiatow i sprze¢tu nie wyzszych niz zawarte w ofercie Rozpoczegcie przez Wykonawcg
takich rob6t wymaga zgody Zamawiajacego i zaakceptowanie kosztorysu robot. Brak takiej
zgody i akceptacji Zamawiajacego powoduje, ze Wykonawcy nie beda przystugiwatly z tego
powodu zadne roszczenia finansowe wobec Zamawiajacego

3. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory
stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych.

4.W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych koniecznos¢ zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy w ujeciu wartosciowym, ilosciowym i asortymentowym, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce, nie pozniej niz w ciagu 7 dni po zaistnieniu takich okolicznosci.
Wykonawcy nie beda przystugiwaty z tego powodu zadne roszczenia finansowe wobec
Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany w trakcie robot moga by¢ dokonywane przez Wykonawce, wytacznie za
zgoda Zamawiajacego.

§7

Kierownik budowy
1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie:
4 1 0 0 PP ,
POSIAAAJACY UPTAWNIENIA ...\ uvve et et ecie et eete et eae e e eeeeeteeae e e e saeeseeanens
wydane w dniu ............. r.
0] A= ARSI
2. Do obowiazkow kierownika budowy nalezy w szczegolnosCI
a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) organizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z dokumentacja projektowa,



pozwoleniem na budoweg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa

I higieny pracy,

¢) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu,

d) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robdt z powodu wykonania ich niezgodnie
z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,

¢) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych,

f) zgloszenie robot do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru, zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu
po zakonczeniu robot.

3. Kierownik budowy ma prawo wystepowac do Zamawiajacego 0 zmiany w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy i uzyskaja
akceptacje projektanta.

§8
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

a) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy,

¢) dokonywanie odbioréw: czegsciowych, koncowego i ostatecznego,

d) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z pozwoleniem na budowe, dokumentacja

projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

e) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot,

f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad i usterek,

a takze kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez

Wykonawce,

g) zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. ZamawiajaCy ma prawo:

a) wydawac¢ kierownikowi budowy polecenia dotyczace w szczegdlnosci usunigcia

nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych

robot,

b) zada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek, badZ ponownego wykonania wadliwie

wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich kontynuacja

mogta wywotaé zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalna niezgodnosé

z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,

c) kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisoOw

i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

d) kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy.

3. Nadzor nad prawidlowa realizacja robot ze strony Zamawiajacego pehnit bedzie

upowazniony pracownik Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Ochrony

Srodowiska lub delegowany przez niego pracownik.

§9



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi 10% ceny
brutto podanej w ofercie tj. ............c..ceoee.o.. zE, wfOrmie .........................., nie pOZNigj
niz w dniu podpisania umowy.
2. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 1 uznania przez
Zamawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany, natomiast 30 % zostanie
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedtuzy¢ czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob,
aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci.

§ 10*
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot umowy sam, bez udzialu podwykonawcow.

§ 10*
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdot budowlanych
stanowiacych przedmiot UMOWY:........c.ouiitiiiiiii i .
Pozostate roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy Wykonawca wykona wlasnymi
Sitami.
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest
nie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
c) okresy rozliczeniowe i sposob rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunkow,
terminy odbiorow czesciowych) beda dostosowane do umowy taczacej Zamawiajacego



z Wykonawca.

d)wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

I powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym

w dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowg, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy

i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy; dysponowac personelem

i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czegsci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete
niniejsza umowa, jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapié
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio —
jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robdt i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢



realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajacemu na zasadach okreslonych

W ust.”.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapic¢ od zadania zatacznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czegsci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawcg,

z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ w postegpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zaptaty za realizacjg przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu



poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
12. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czgs¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa

0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umoweg W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym

w ust. 7 —13.

19. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
17, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy

Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,



okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

23. Wykonawca jest zobowiazany przedtozyc¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin
uptynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
24. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic¢ si¢ z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

25. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawcg 0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

26. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, ZamawiajaCy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie
nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

27. Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 24, jezeli



Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi
zaplaty.

28. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

29. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru robot, w ktérym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ustugi,

¢) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawceg lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru robot budowlanych,
lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

w tym zakresie, przy czym wowczas Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia przed
uptywem terminu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub innego Podwykonawcy kopii
przelewow bankowych potwierdzajacych dokonanie na ich rzecz ptatnosci.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 29, jak rowniez przed uplywem terminu wymagalnosci naleznego mu
wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow bankowych potwierdzajacych dokonanie
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypekienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosc¢.

32. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 25
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawceg, prawidtowos$ci ich wykonania, oraz co do wypetienia przez Podwykonawce



lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majacych wptyw na t¢ wymagalnosc.

33. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 25 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

34. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.25 i
potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

35. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawceg lub Podwykonawceg robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawcg i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

38. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

39. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnosé nalezy
sig, CO uznaje si¢ za rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy
taczacej go z Wykonawca. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty



pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa z Wykonawca Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych
umowa Zamawiajacego z Wykonawca.

41. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéow i1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

42. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres .... miesigcy, liczac od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 i zobowiazuje Si¢
do wydania Zamawiajacemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu
gwarancyjnego.
2. Usterki oraz wady stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowiazany
usunaé¢ w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawca.
3. Wykonaweca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres ....
miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust.
4. Usterki stwierdzone w okresie rekojmi za wady Wykonawca ma obowiazek usunaé¢ w
terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawca.
5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminach, o ktéorych mowa w ust. 2 1 4,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:
a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 —
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opo6znienia , za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robot stwierdzone
zostaly wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. g tiret 1
umowy.
b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 —



w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia ,

C) za opdznienie W usunigciu wad oraz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci

w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opo6znienia W terminie usuniecia wad oraz usterek, o ktorym mowa w § 11 ust. 21 4,
d) za op6znienie W usuni¢ciu wad oraz usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
robot

w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opoznienia W terminie usunigcia usterek, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 lit. g tiret 1,

e) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy

przed zaakceptowaniem przez Zamawiajacego umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawce (lub jej zmiany) - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdego niezgloszonego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

f) za przystapienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

g) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscia w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
powyzszych nieprawidtowosci,

h) za razace naruszenie podstawowych obowiazkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy,
w szczegolnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie
budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika
budowy,

1) za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu
waznosci poprzedniej w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§3 ust.1, za kazdy dzien zwloki,

j) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,*

k) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,*

1) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowiazek jej przedtozenia, w wysokosci
0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien

zwloki,*

m) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jesli
zachodzi obowiazek jej przedtozenia, w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki.*



2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgodg.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym
uregulowaniu faktury.

7. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob
trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

§13
Odstapienie od umowy

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé¢ za jakos¢ i trwatos¢ wykonywanych robot.

2. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstapienia od umowy w trakcie jej obowiazywania, gdy:

a) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub gdy zostanie ogloszona likwidacja

przedsigbiorstwa Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich —

pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob sprzeczny z postanowieniami umowy,

dokumentacja techniczna lub wskazaniami Zamawiajacego,

e) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —

w terminie 30 dni od dnia, w ktorym Zamawiajacy dowiedziat si¢ 0 okolicznosciach

uzasadniajacych odstapienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu

na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, ktora ponosi wing za odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukceji lub urzadzen, ktore nie moga

by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nie objgtych niniejsza umowa, jezeli

odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore



Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych
i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

¢) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstapienia, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 14

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.
2. Strony dopuszczaja wprowadzenie do tresci niniejszej umowy istotnych zmian jej
postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
w przypadku wystapienia nastgpujacych okolicznosci:
1. terminu zakonczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy
w przypadku:
a) wystapienia klgsk zywiotowych lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbior6w lub z przyczyn technologicznych powodujacych koniecznosé
catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego,
b) wystapienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementdéw sieci uzbrojenia
technicznego,
¢) przedtuzajacych si¢ procedur, opdznien lub odmowy wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,
d) wystapienia koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych niezbednych
do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktore maja wptyw
na termin realizacji przedmiotu umowy,
e) niemoznosci wykonywania robot, gdy zmiana przepisOw prawa nie dopuszcza
do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
f) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania
nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,
g) wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 2, 311 5.
2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych
koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupetien,
b) niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
C) pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych



na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw wykonywanych prac,
jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane

w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
f) wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych

w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposéb wadliwy,

g) wystapienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektoweyj,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

i) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

3. zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej

lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ktére to dziatania

nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania
ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

¢) wykonania nieprzewidzianych robot niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy.

4. wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT,

b) wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2'i 3.

5. zmiany zakresu prac, ktore Wykonawca powierzyt podwykonawcom, a ktore okreslone sa
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy jezeli zaistnieja okolicznosci uzasadniajace zmiang tego
zakresu™ .

§ 15

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z2013r., poz. 907 z pdzn. zmian.) oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.
2. Ewentualne spory powstale na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad whasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie



prowadzonej dziatalno$ci. W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krotszy niz okres
realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania ciagtosci ubezpieczenia i
przedtozenia kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci
aktualnej polisy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajacego Sa
aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegly zmianie.

§ 16
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
Zataczniki do umowy:
Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
Zafacznik nr 2 — Pozwolenie na realizacji inwestycji
Zatacznik nr 3 — Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy
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