
Załącznik nr 6 do SIWZ 

(wzór umowy) 

UMOWA Nr RGGIOŚ.272.1.2016 

zawarta w dniu …………..r. w Gierzwałdzie, pomiędzy Gminą Grunwald z siedzibą  

w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd reprezentowaną przez: 

Henryka Kacprzyka – Wójta Gminy Grunwald 

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Borkowskiej,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

NIP: 741-209-03-87 

a 

Nazwa………………………………………………………………………………………… 

Adres……….………………………………………………………………………………… 

Reprezentacja………………………………………………………………………………... 

zwaną/zwanym* w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

NIP: ………………………. 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907  

z późn. zmian.) o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

„Przebudowa chodnika w miejscowości Stębark” 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

a). roboty przygotowawcze,  
b). roboty rozbiórkowe, 
c). wykonanie podbudowy, 
d). wbudowanie obrzeży i krawężników, 
e). wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm, 
f). budowę wjazdów z kostki brukowej o gr. 8 cm, 
g). wykonanie ogrodzenia systemowego (panelowego) z siatki, ocynkowanego wraz z dwoma 
wrotami, 
h). inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym   między 
innymi: 

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,  

- organizację zaplecza, 

- wytyczenie geodezyjne, 

- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,  

- zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, 

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej     powykonawczej, 



- badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,  

- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, 

- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek 
realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i sposób jego wykonania 

określają następujące dokumenty, stanowiące integralną część umowy: 

a) dokumentacja projektowa – załącznik nr 1, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 2, 

c) oferta Wykonawcy – załącznik nr 3. 

 

§ 2 

Terminy wykonania umowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od 

podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 20.09.2016r. 

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do dnia 30.09.2016r.  

4. Przez zakończenie robót budowlanych rozumie się należyte wykonanie przez Wykonawcę 

wszystkich robót budowlanych objętych umową i uporządkowanie terenu budowy, 

potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót 

budowlanych zawierającym w szczególności dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. c 

niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego i podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

5. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się wypełnienie przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy, związanych z przekazaniem Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 lit. b niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie 

Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i 

podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: 

...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje …% 

podatek VAT, w kwocie .................. złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót objętych dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 



4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT.  

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi, na podstawie faktury  końcowej 

zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu 

końcowego odbioru robót. 

6. Płatność  będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy numer 

……………………………………………………………………………, w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za nieterminową płatność  faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Płatnikiem faktur jest Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33 

14-107 Gierzwałd, NIP: 741-209-03-87. 

2. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem 

umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed 

planowanym terminem odbioru. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) Dziennik budowy, 

b) Pomiar geodezyjny powykonawczy w 3 egzemplarzach. 

c) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami, 



e) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

f) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót), 

g) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z umową, dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, 

b) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych, 

c) powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu 

zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia 

na zajęcie pasa drogowego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty z tym 

związane, 

d) wykonanie i uzgodnienie na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz 

wykonanie robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego 

oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót; w trakcie prowadzenia robót 

Wykonawca zapewni dojazd i dojście do istniejących posesji; jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

przewidzi i zorganizuje objazdy i dojazdy tymczasowe, 

e) od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, na swój koszt organizacja zaplecza 



budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz pełna odpowiedzialność za teren 

budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z 

poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich 

naprawienia, 

f) ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp 

i ochrony zdrowia, utrzymanie porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed 

dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów 

budowlanych, 

g) zapewnienie materiałów i urządzeń użytych do wykonania zamówienia, posiadających 

aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania 

w budownictwie, 

h) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, 

wszelkich badań jakościowych wykonanych robót i zastosowanych materiałów; Wykonawca 

na swój koszt wykona badania stopnia zagęszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego, 

i) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz przedstawicielom 

Zamawiającego, jak również udostępnianie im wszystkich wymaganych dokumentów, 

j) zapewnienie na swój koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów, które zostaną 

wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową, 

k) przekazanie i transport na swój koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego użytku (np. płyty chodnikowe, płyty 

drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.), 

l) uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt zgody projektanta i aprobaty 

Zamawiającego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych, 

m) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie zgodnej z art. 3 

pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego: 

- dziennika budowy, 

- książki obmiarów, 

- protokołów odbiorów robót, 

- dokumentacji powykonawczej, 

n) zapewnienie na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez 

uprawnionego geodetę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

o) ochrona punktów pomiarowych, wysokościowych i granicznych, 

p) wykonanie na swój koszt robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan 

techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, 

r) usunięcie wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie rękojmi za 

wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 



2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót 

(zamówień) dodatkowych lub zamiennych, sporządzi protokół konieczności ich wykonania 

oraz właściwy dla tych robót (zamówień) kosztorys na bazie stawek cenotwórczych, cen 

materiałów i sprzętu nie wyższych niż zawarte w ofercie Rozpoczęcie przez Wykonawcę 

takich robót wymaga zgody  Zamawiającego i zaakceptowanie kosztorysu robót.  Brak takiej 

zgody i akceptacji Zamawiającego powoduje, że Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego 

powodu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego  

3. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 

stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a 

kosztorysem robót zamiennych. 

4.W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmniejszenia zakresu 

przedmiotu umowy w ujęciu wartościowym, ilościowym i asortymentowym, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni po zaistnieniu takich okoliczności. 

Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia finansowe wobec 

Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany w trakcie robót mogą być dokonywane przez Wykonawcę, wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego. 

 

§ 7 

Kierownik budowy 

1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: 

………….………………………........… 

zam. ………………………………………………………….……………………….., 

posiadający uprawnienia …………….....................................................................  

wydane w dniu …….……r. 

przez........................................................................ . 

2. Do obowiązków kierownika budowy należy w szczególności: 

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 

b) organizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

c) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

d) zawiadomienie Zamawiającego o wstrzymaniu robót z powodu wykonania ich niezgodnie 

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 

e) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających, 

f) zgłoszenie robót do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robót do należytego stanu 

po zakończeniu robót. 

3. Kierownik budowy ma prawo występować do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy i uzyskają 

akceptację projektanta. 

 



§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy, 

c) dokonywanie odbiorów: częściowych, końcowego i ostatecznego, 

d) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 

projektową, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, 

f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, 

a także kontrolowanie rozliczeń budowy i terminowości wykonywania robót przez 

Wykonawcę, 

g) zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

2. Zamawiający ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót, 

b) żądać od kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja 

mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 

c) kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów 

i zasad bhp oraz ochrony zdrowia, 

d) kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy. 

3. Nadzór nad prawidłową realizacją robót ze strony Zamawiającego pełnił będzie 

upoważniony pracownik Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Ochrony 

Środowiska lub delegowany przez niego pracownik. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi 10% ceny 

brutto podanej w ofercie tj. …………………….. zł, w formie ………………………, nie później 

niż w dniu podpisania umowy. 

2. 70% kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty odbioru 

ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany, natomiast 30 % zostanie 

zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, 

aby obejmowało ono także przedłużony termin realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartości. 

 

§ 10* 

Umowy o podwykonawstwo 



Wykonawca wykona przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców. 

 

§ 10* 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy:………………………………………………… . 

Pozostałe roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy Wykonawca wykona własnymi 

siłami. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest 

nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) okresy rozliczeniowe i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunków, 

terminy odbiorów częściowych) będą dostosowane do umowy łączącej Zamawiającego 

z Wykonawcą. 

d)wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowę, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie 

Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 



Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 

którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte 

niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezpośrednio – 

jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie 

Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu 

przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego lub złożenia go bezpośrednio Zamawiającemu na zasadach określonych  

w ust.7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  

w następujących przypadkach: 



a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do 

Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której 

wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, 

z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 

podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez Zamawiającego, 

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w specyfikacji istotnych warunków 



zamówienia jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym  

w ust. 7 – 13. 

19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 

17, stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13. 

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 

umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin 



upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

24. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

25. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 25, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

27. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 24, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w ust. 25 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 

zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 

zapłaty. 

28. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

29. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez 

Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w § 4 ust. 1, przedstawione 

Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 

budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 



Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi, 

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 

więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 

przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru robót budowlanych, 

lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze 

wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

w tym zakresie, przy czym wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed 

upływem terminu płatności na rzecz Podwykonawcy lub innego Podwykonawcy kopii 

przelewów bankowych potwierdzających dokonanie na ich rzecz płatności. 

30. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, 

o których mowa w ust. 29, jak również przed upływem terminu wymagalności należnego mu 

wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewów bankowych potwierdzających dokonanie 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Zamawiający jest 

uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

31. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami 

o płatność. 

32. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 25 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 

budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 

wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 

do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

33. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 25 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 

25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

34. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.25 i 

potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których 

mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej 

płatności. 

35. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 



Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

36. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

37. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej 

dokonanej płatności. 

38. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

39. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

40. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy 

łączącej go z Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty 

pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami 

jednostkowymi określonymi umową z Wykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury 

VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych 

umową Zamawiającego z Wykonawcą. 

41. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 

danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 

VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 

okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

42. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami 



zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 

rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

§ 11 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, tj. na roboty 

budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami na okres …. miesięcy, licząc od 

daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3 i zobowiązuje się 

do wydania Zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu 

gwarancyjnego. 

2. Usterki oraz wady stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres …. 

miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust.  

4. Usterki stwierdzone w okresie rękojmi za wady Wykonawca ma obowiązek usunąć w 

terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminach, o których mowa w ust. 2 i 4, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – 

w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia , za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone 

zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. g tiret 1 

umowy. 

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – 

w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia , 

c) za opóźnienie  w usunięciu wad oraz usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości 

w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad oraz usterek, o którym mowa w § 11 ust. 2 i 4, 

d) za opóźnienie  w usunięciu wad oraz usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego 

robót 

w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. g tiret 1, 

e) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy 

przed zaakceptowaniem przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcę (lub jej zmiany) - w wysokości 5.000,00 zł za każdego niezgłoszonego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 



f) za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji 

ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień, 

g) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień 

powyższych nieprawidłowości, 

h) za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, 

w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie 

budowy w wysokości 2.000,00 złotych za każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, 

i) za nieprzedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem terminu 

ważności poprzedniej w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§3 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 

j) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,* 

k) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki,* 

l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, lub jej zmiany, jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 

0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień 

zwłoki,* 

m) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli 

zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki.* 

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

innych zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, a 

Wykonawca wyraża na to zgodę. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w terminowym 

uregulowaniu faktury. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób 

trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 13 



Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonywanych robót. 

2. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w trakcie jej obowiązywania, gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy zostanie ogłoszona likwidacja 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich – 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, 

dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego, 

e) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – 

w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych 

i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem ich nieważności. 

2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy istotnych zmian jej 

postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1. terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy 

w przypadku: 

a) wystąpienia klęsk żywiołowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 



dokonywanie odbiorów lub z przyczyn technologicznych powodujących konieczność 

całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego, 

b) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie 

nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia 

technicznego, 

c) przedłużających się procedur, opóźnień lub odmowy wydania przez organy administracji 

lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, 

d) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych 

do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ 

na termin realizacji przedmiotu umowy, 

e) niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza 

do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

f) podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 

g) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2, 3 i 5. 

2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, 

b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

d) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów 

budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, 

g) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 



i) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 

3. zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku: 

a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej 

lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 

b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania 

ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

c) wykonania nieprzewidzianych robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

4. wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, 

b) wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 3. 

5. zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są 

w § 10 ust. 1 niniejszej umowy jeżeli zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę tego 

zakresu* . 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmian.) oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres 

realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia i 

przedłożenia kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem okresu ważności 

aktualnej polisy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są 

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie. 

 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 2 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 
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