
      Gmina
    Grunwald

Znak sprawy: RGGIOŚ.271.6.2023                                                                                    Załącznik nr 2 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU)

Nazwa zadania: Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Grunwald – Zadanie
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

Inwestor/
Zamawiający:     Gmina Grunwald, Gierzwałd 33; 14-107 Gierzwałd.

Kody CPV:           45000000-7 – Roboty budowlane; 
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane;
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg;
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg;
71322500-6 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego;
71330000-0 – Różne usługi inżynieryjne .

Marzec, 2023 r.

1



        Gmina 
    Grunwald

Spis treści 

Nazwa Nr strony

I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego …………………………..…………………………… 5

1. OPIS OGÓLNY PRZEDSIĘWZIĘCIA  …………………………………...……………………………………………… 5

CZĘŚĆ OPISOWA „A” …………………………….……………………………………………………………………………… 5

2. Charakterystyka zakresu robót, parametry drogi ………………...…………………………………………… 5

2.1. Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo ……………………….…… 5

2.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ………………….…………………………...………… 6

2.2.1. Roboty przygotowawcze …………………………………………………………………….….…………………… 6

2.2.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni …………………………….…….………….…………… 7

2.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni ………………………………...……….…………….… 8

2.2.4. Roboty wykończeniowe ………………………………………………………………...…………………………… 8

2.2.5. Stała organizacja ruchu ……………………………………………………………………………………….……… 8

2.2.6. Prawa autorskie ……………………………………………………………………….………………………………… 9

CZĘŚĆ OPISOWA „B” …………………………….……………………………………………………………………………… 10

2. Charakterystyka zakresu robót, parametry drogi ………………...…………………………………………… 10

2.1. Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo ……………………….…… 10

2.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ………………….…………………………...………… 10

2.2.1. Roboty przygotowawcze …………………………………………………………………….….…………………… 11

2.2.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni …………………………….…….………….…………… 11

2.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni ………………………………...……….…………….… 12

2.2.4. Roboty wykończeniowe ………………………………………………………………...…………………………… 12

2.2.5. Stała organizacja ruchu ……………………………………………………………………………………….……… 12

2.2.6. Prawa autorskie ……………………………………………………………………….………………………………… 13

CZĘŚĆ OPISOWA „C” …………………………….……………………………………………………………………………… 14

2. Charakterystyka zakresu robót, parametry drogi ………………...…………………………………………… 14

2.1. Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo ……………………….…… 14

2.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ………………….…………………………...………… 15

2.2.1. Roboty przygotowawcze …………………………………………………………………….….…………………… 15

2.2.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni …………………………….…….………….…………… 15

2.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni ………………………………...……….…………….… 16

2.2.4. Roboty wykończeniowe ………………………………………………………………...…………………………… 16

2



        Gmina 
    Grunwald

2.2.5. Stała organizacja ruchu ……………………………………………………………………………………….……… 16

2.2.6. Prawa autorskie ……………………………………………………………………….………………………………… 17

3. Realizacja przedmiotu zamówienia – wymagania ………………………………………...………………... 18

3.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowo-kosztorysowej ….. 18

3.1.1. Przedmiary robót, kosztorysy wykonawcze,specyfikacje techniczne ……………………...…... 20

3.1.2. Wymagania pod względem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych …….... 20

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ……………………………………..………... 21

4.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy …………………………………..……………….. 21

4.2. Wymagania dotyczące instalacji ………………………………………………………………...…………………. 21

4.3. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych ………………………………………….………………….. 21

4.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu …………………………….…………………………... 21

5.  Ogólna specyfikacja techniczna …………………………………………………………..…………………………. 22

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót …………………………………………………………….……………….. 22

5.2. Przekazanie terenu budowy ……………………………………………………………………..…………………... 22

5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB ………………………………..……………... 22

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy ………………………………………………………..…………………………... 22

5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ……………………………………….……………….. 23

5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej ………………………………………….…………………………. 23

5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy …………………………………………………………...……………………….. 23

5.8. Ochrona i utrzymanie robót ………………………………………………………………………...……………….. 23

6. Materiały ………………………………………………………………………………………………………...……………... 24

6.1. Źródła uzyskania materiałów  ……………………………………………………………………..…………………. 24

6.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ……………………………………...………………………….. 24

6.3. Przechowywanie i składowanie materiałów …………………………………………..……………………... 24

7. Sprzęt ……………………………………………………………………………………………………………….……………... 24

8. Transport …………………………………………………………………………………………………………...…………... 24

9. Wykonanie robót ………………………………………………………………………………………...……………….... 25

10. Kontrola jakości robót ……………………………………………………………………………..……………………. 25

10.1. Pobieranie próbek ……………………………………………………………………………….……………………... 26

10.2. Badania i pomiary …………………………………………………………………....………………………………... 26

11. Dokumenty budowy ……………………………………………………………………………………..………………. 26

12. Odbiór robót …………………………………………………………………………………….…………………………... 28

3



        Gmina 
    Grunwald

12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu …………………………………….………………….. 28

12.2. Odbiór częściowy – jeżeli jest wymagany w warunkach umownych ………………………..…... 28

12.3. Odbiór końcowy robót ………………………………………………………………………...……………………... 29

12.4. Odbiór pogwarancyjny ……………………………………………………………………………….……………….. 30

12.5. Podstawa płatności …………………………………………………………………………..………………………... 30

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego ………………………………………………. 31

13.  Oświadczenie  Zamawiającego  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane ……………………………………………………...…………………………...

31

14.  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia
budowlanego …………………………………………………………………………………….………………………………... 31

III. Załączniki

4



        Gmina 
    Grunwald

I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego
Niniejszy  program  funkcjonalno-  użytkowy  pozwoli  określić  wymagania  Zamawiającego  i  stanowił
będzie  podstawę  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  przygotowania  oferty  w  szczególności
w zakresie obliczenia ceny oferty. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotem  zamówienia  jest  przebudowa  i  modernizacja  trzech  dróg  gminnych  w  formule
„zaprojektuj  i  wybuduj”.  Zadaniem  Wykonawcy  będzie,  stosując  się  do  odpowiednich  przepisów
prawnych, wykonanie dokumentacji  projektowej,  na podstawie której zostaną następnie wykonane
wszystkie roboty budowlane.
Inwestycja została podzielona na trzy zadania tj: 
Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo – CZĘŚĆ OPISOWA „A”;
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnowo Kolonia – CZĘŚĆ OPISOWA „B”;
Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kitnowo – CZĘŚĆ OPISOWA „C”.
Lokalizacja ogólna dróg oraz przebieg poszczególnych dróg zostały przedstawione w Załącznikach od
nr 1 do nr 4 do PFU.

Wszystkie drogi po przebudowie będą posiadały nawierzchnię asfaltową, zostaną wykonane zjazdy do 
przyległych posesji oraz zjazdy gospodarcze do obiektów i na pola. Na wszystkich ww. drogach zostaną 
ustawione znaki drogowe zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu.
Realizacja przedsięwzięcia (dla wszystkich ww dróg) będzie polegało na: 
 sporządzeniu projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień
i pozwoleń, 

 uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę, ewentualnie dokonaniu zgłoszenia robót, 

 wykonaniu robót budowlanych zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami
wykonania robót, 

 wykonaniu dokumentacji powykonawczych budowy, przygotowaniu niezbędnych dokumentów do
złożenia do ewentualnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest  ze środków Rządowego Funduszu Polski  Ład:  Program
Inwestycji  Strategicznych  w  wysokości  95%  wartości  Inwestycji.  Wkład  własny  Zamawiającego
stanowi  5%  wartości  Inwestycji.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  finansowania  inwestycji
w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków
z promesy Banku Gospodarstwa Krajowego. 

CZĘŚĆ OPISOWA „A”

2. Charakterystyka zakresu robót, parametry drogi
2.1.   Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo.   
Droga  zlokalizowana  jest  na  działce  nr  163  obręb  Domkowo.  Przedsięwzięcie  polegać  będzie  na
przebudowie istniejącego odcinka drogi o długości około 2200 metrów. Początek odcinka drogi stanowi
zjazd z drogi gminnej nr 155001N, a koniec odcinka stanowi granica gminy Grunwald z Gminą Ostróda.
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Obecnie nawierzchnia drogi w zdecydowanej większości to droga gruntowa (żwirowa), w  początkowej
części przebudowywanej drogi, na odcinku o długości ok. 450 m nawierzchnię stanowi bruk kamienny.
Droga gminna, wykorzystywana jest  obecnie jako droga dojazdowa więc powinna być oznakowana
i utrzymana w sposób zapewniający jej przejezdność przez cały okres realizacji zadania. 
Analizowana  droga  gminna  jest  drogą  lokalną,  dojazdową  do  posesji  w  miejscowości  Domkowo
i gruntów rolnych znajdujących się przy drodze oraz jako jeden z dojazdów do miejscowości Pancerzyn
(gm.  Ostróda). Ruch  odbywa się  dwukierunkowo  o  bardzo  małym natężeniu  i  złożonej  strukturze
rodzajowej (wszystkie rodzaje pojazdów oraz ruch pieszych). Dominującym rodzajem pojazdów jest
ruch  pojazdów  osobowych oraz  rolniczych.  Sporadycznie  przedmiotową drogą  odbywa się  wywóz
drewna (dłużyca). Na drodze nie odbywa się ruch zbiorowej komunikacji publicznej.
Charakterystyka  parametrów -  droga  gminna  w  miejscowości  Domkowo –  działka  nr  163,  obr.
Domkowo: 
 projektowana długość odcinka drogi podlegającej przebudowie – około 2200 mb,

 prędkość projektowa 40 km/h, prędkość miarodajna 40 km/h,

 szerokość korony: 6,0 m, na mijankach: 8,0 m, 

 szerokość jezdni: 4 m, na mijankach: 6 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,75 m, 

 odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego spływu
wód opadowych i roztopowych wraz zagospodarowaniem ich w granicy pasa drogowego . Miejscowo
należy  przewidzieć  odtworzenie  rowów.  Pochylenia  skarp  wykopów  i  nasypów  zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
 zjazdy indywidualne do posesji oraz przyległych działek rolnych (ok. 14 zjazdów): min. szerokość
jezdni: 4 m od strony posesji, doprowadzone do granicy z posesją, promień łuku: min. 3 m.,

 zjazdy publiczne (2 skrzyżowania z innymi drogami gminnymi): należy zaprojektować w uzgodnieniu
z Zamawiającym, 
 droga obecnie na odcinku 1317 m, licząc od zjazdu z drogi gminnej nr 155001N, posiada status
drogi publicznej (nr 155002N). Po przebudowie cały odcinek przebudowywanej drogi stanie się drogą
publiczną. 

2.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Zakres prac objętych  przedsięwzięciem – rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych
robót opisano poniżej. 
2.2.1. Roboty przygotowawcze.
Zakres robót przygotowawczych obejmuje:
 Wytyczenie geodezyjne trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza. 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu drogi przed rozpoczęciem robót budowlanych (ze
szczególnym naciskiem na zjazdy na posesje, budynki, posesje i ogrodzenia w terenie bezpośrednio
graniczącym z inwestycją), 

 Przygotowanie miejsc składowania materiałów i postoju maszyn budowlanych. 

 Przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu. 
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 Ścinanie  drzew,  karczowanie  pni,  krzaków i  podszycia,  wywożenie  drewna,  karpiny  i  gałęzi  na
miejsce wskazane przez Zamawiającego: plac przy oczyszczalni ścieków w msc. Gierzwałd (odległość
ok. 7 km)  - (jeśli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zadania),

 Usunięcie  i  wywiezienie  warstwy  ziemi  urodzajnej  (humusu)  na  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego: jw. - (jeśli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zadania). 
2.2.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni. 
2.2.2.1.  Charakterystyka  parametrów  przekroju  poprzecznego:  Droga  gminna  w  miejscowości
Domkowo – działka nr 163: 
 szerokość korony: 6,0 m, na mijankach: 8,0 m, 

 szerokość jezdni: 4 m, na mijankach: 6 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,75 m, 

 zjazdy indywidualne do posesji  oraz przyległych działek rolnych:  min.  szerokość jezdni:  4  m od
strony posesji, doprowadzone do granicy z posesją, promień łuku: min. 3 m. 

 zjazdy publiczne (2 skrzyżowania z innymi drogami gminnymi): należy zaprojektować w uzgodnieniu
z Zamawiającym, 
 mijanki –  należy zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym punkt, w którym odbywać będzie
się mijanie pojazdów,
 odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego spływu
wód  opadowych  i  roztopowych  wraz  z  zagospodarowania  ich  w granicy  pasa  drogowego.  Należy
przewidzieć  odtworzenie  rowów.  Pochylenia  skarp  wykopów i  nasypów zgodnie  z  obowiązującymi
normami i przepisami prawa.
Należy  przewidzieć  odwodnienie  za  pomocą  rowów  oraz  powierzchniowe  za  pomocą  zaniżonych
skrajni pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi. Sposób odwodnienia uzależniony
od ukształtowania terenu i szerokości pasa drogowego.
 na etapie projektowania, początek drogi (zjazd na drogę publiczną), należy uzgodnić z właściwym
zarządcą drogi;
 należy  przewidzieć  budowę  kanału  technologicznego  lub  uzyskać  odpowiednią  decyzję  od
właściwego Organu o zwolnieniu z  obowiązku jego budowy przy realizacji tego przedsięwzięcia.
2.2.2.2. Wykonanie korpusu dróg i nawierzchni jezdni obejmuje: 
 wykonanie robót ziemnych;

 odtworzenie  rowów  przydrożnych  z  wywozem  urobku  na  na  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego: plac przy oczyszczalni ścieków w msc. Gierzwałd (odległość ok. 7 km)  - (jeśli będzie to
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania);

 wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

 wykonanie dolnych warstw konstrukcji i ulepszonego podłoża, jeśli zachodzi taka potrzeba;

 wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej;

 wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni;

 wykonanie poboczy. 
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2.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać
przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się
w  przedmiotowym  opracowaniu  poniżej.  Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać
nawierzchnie jezdni są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
Poniżej przedstawiono minimalne parametry końcowe, jakie należy osiągnąć w celu prawidłowego
wykonania zamówienia. 
Wymagane cechy podłoża, podbudowy i nawierzchni. 
 podłoże gruntowe – podłoże gruntowe należy  przygotować poprzez wykonanie dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża (w zależności od konieczności). Podłoże należy
wykorytować tj. wyprofilować przed rozpoczęciem układania kolejnych warstw nawierzchni.
 podbudowa zasadnicza -  do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej  należy użyć mieszanki
kruszyw łamanych o frakcji  0/31,5-32,0 mm, grubość warstwy min. 25 cm. Do wykonania warstwy
należy użyć kruszywa naturalnego łamanego (50%);
 warstwa wiążąca jezdni z betonu asfaltowego o gr, min. 5 cm; 

 warstwa ścieralna jezdni z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm;

 pobocza – należy przewidzieć wykonanie podbudowy zasadniczej szerzej od nawierzchni o 1,5 m.
Pobocza o szerokości 2 x 0,75 m należy wykonać z mieszanki kruszyw łamanych o frakcji 0/31,5 -32,0
mm o śr. grubości 10 cm układanej bezpośrednio na warstwie podbudowy zasadniczej i uzupełniającej
różnicę wysokości pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową zasadniczą. Do wykonania warstwy należy
użyć kruszywa naturalnego łamanego (50%).

W celu zaprojektowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz podłoża gruntowego nawierzchni
zaleca  się  stosować  konstrukcje  zgodne  z  KATALOGIEM  TYPOWYCH  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI
PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH, GDDKiA.
2.2.4. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe będą polegać  na uporządkowaniu terenu budowy wraz  z  humusowaniem,
plantowaniem i obsianiem gruntu mieszanką traw. 
2.2.5. Stała organizacja ruchu
Należy przewidzieć wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej
w życie. 
W zakresie zaprojektowania i wykonania oznakowania określa się następujące minimalne wymagania:
 wykonanie kompletnego oznakowanie pionowego; 
 należy przewidzieć ustawienie znaków:
 B-33 – ograniczenie prędkości 40 km/h;
 A-7 – ustąp pierwszeństwa; 
 D-1 - droga z pierwszeństwem ;
 D-2 – koniec drogi z pierwszeństwem;
 słupki prowadzące U-1a – należy przewidzieć ich ustawienie w miejscach o obniżonych poboczach.
Ilości i miejsca ustawienia znaków określi projektant w planie organizacji ruchu.
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2.2.6. Prawa autorskie
Wykonawca  przeniesie  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  całości  dokumentacji
projektowej  wykonanej  w  ramach umowy,  z  chwilą  potwierdzenia  wykonania  przedmiotu  umowy
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). 
W  przypadku  kolizji  rozwiązań  projektowych  przebudowywanej  drogi  z  istniejącą  infrastrukturą
techniczną  niezwiązaną  z  drogą  jak:  sieć  wodociągowa,  siec  kanalizacyjna,  sieć  elektryczna  i
telekomunikacyjna, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych
związanych  z  usunięciem  kolizji  na  warunkach  uzyskanych  od  gestora  (właściciela)  infrastruktury.
Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi dla usunięcia ewentualnych kolizji. 
W przypadku kolizji  rozwiązań projektowych przebudowywanej  drogi  z  istniejącym drzewostanem,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  wycinki  drzew  i  krzewów  z  zachowaniem  przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916). 

Uwagi: 
 Szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną uzgodnione z Zamawiającym w oparciu o ustalenia
terenowe;

 Wykonawca  ma  za  zadanie  przedstawić  projekt  koncepcyjny  do  zaakceptowania  przez
Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych w koncepcji, zezwala Wykonawcy na
przystąpienie do dalszej realizacji zamówienia;
 W pasie drogowym zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą jak:
sieć  wodociągowa,  telekomunikacyjna  i  napowietrzna  sieć  elektryczna,  która  może  kolidować
z  projektowaną przebudową drogi.  W przypadku zaistnienia kolizji,  Wykonawca uzyska od  gestora
(właściciela)  kolidującej  infrastruktury,  warunki  usunięcia  kolizji  oraz  zaprojektuje  i  wykona roboty
budowlane z tym związane;
 Droga  nie  jest  położona  na  terenie  objętym  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego; 
 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania
zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.

Uwaga:  Wykonawca musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  określone w niniejszym
programie  funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  w  trakcie
realizacji  inwestycji.  Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania wizji  lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości. 

Droga po przebudowie będzie posiadała nawierzchnię asfaltową. Skrzyżowania i zjazdy gospodarcze
wykonane  również  z  masy  asfaltowej.  Trasa  przebudowywanej  drogi  nie  ulegnie  zmianie  i  będzie
biegła  po  śladzie  istniejącej  drogi  gminnej.  W  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia  nastąpi  wzrost
komfortu jazdy, zmniejszenie emisji (w największym stopniu-hałasu oraz pyłu), czas podróży po drodze
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ulegnie  skróceniu  o  ok.  60  %.  Warunki  środowiska  oraz  jakość  życia  mieszkańców  miejscowości
Domkowo ulegną poprawie w stosunku do stanu istniejącego. Celem planowanego przedsięwzięcia
jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości  Domkowo, a przez to zapewnienie wyższego
standardu obsługi terenów położonych w pobliżu przebudowywanej drogi. 

CZĘŚĆ OPISOWA „B”

2. Charakterystyka zakresu robót, parametry drogi
2.1.   Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  ści Rychnowo Kolonia  
Droga zlokalizowana jest  na działce nr  155/5 obręb Rychnowo. Przedsięwzięcie polegać będzie na
przebudowie istniejącego odcinka drogi o długości około 880 metrów. Początek odcinka drogi stanowi
zjazd z drogi serwisowej trasy S7 (dz. nr 155/3, należącej do GDDKA), a koniec odcinka stanowi granica
posesji Rychnowo 31 (działka nr 7/2). Obecnie nawierzchnia drogi w zdecydowanej większości to droga
gruntowa wzmocniona destruktem asfaltowym.  
Droga gminna, wykorzystywana jest  obecnie jako droga dojazdowa więc powinna być oznakowana
i utrzymana w sposób zapewniający jej przejezdność przez cały okres realizacji zadania. 
Analizowana  droga  gminna  jest  drogą  lokalną,  dojazdową  do  posesji  w  miejscowości  Domkowo
i gruntów rolnych znajdujących się przy drodze. Ruch odbywa się dwukierunkowo o bardzo małym
natężeniu  i  złożonej  strukturze  rodzajowej  (wszystkie  rodzaje  pojazdów  oraz  ruch  pieszych).
Dominującym  rodzajem  pojazdów  jest  ruch  pojazdów  osobowych  oraz  rolniczych.  Na  drodze  nie
odbywa się ruch zbiorowej komunikacji publicznej.
Charakterystyka parametrów - droga gminna w miejscowości  Rychnowo kolonia – działka nr 155/5,
obr. Rychnowo: 
 projektowana długość odcinka drogi podlegającej przebudowie – około 880 mb,

 prędkość projektowa 40 km/h, prędkość miarodajna 40 km/ h,

 szerokość korony: 6,0 m, na mijankach: 8,0 m, 

 szerokość jezdni: 4 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,75 m, 

 odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego spływu
wód opadowych i roztopowych wraz zagospodarowaniem ich w granicy pasa drogowego . Miejscowo
należy  przewidzieć  odtworzenie  rowów.  Pochylenia  skarp  wykopów  i  nasypów  zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
 zjazdy indywidualne do posesji oraz przyległych działek rolnych (ok. 15 zjazdów): min. szerokość
jezdni: 4 m od strony posesji, doprowadzone do granicy z posesją, promień łuku: min. 3 m.,

 zjazdy  publiczne  (1  skrzyżowanie  z  inną  drogą  gminną):  należy  zaprojektować  w  uzgodnieniu
z Zamawiającym, 
 zatoka przy przystanku,
 droga posiada status drogi publicznej (nr 155012N). 

2.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Zakres prac objętych  przedsięwzięciem – rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych
robót opisano poniżej. 
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2.2.1. Roboty przygotowawcze. 
Zakres robót przygotowawczych obejmuje:
 Wytyczenie geodezyjne trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza;

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu drogi przed rozpoczęciem robót budowlanych (ze
szczególnym naciskiem na zjazdy na posesje, budynki, posesje i ogrodzenia w terenie bezpośrednio
graniczącym z inwestycją);

 Przygotowanie miejsc składowania materiałów i postoju maszyn budowlanych;

 Przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu;

 Ścinanie  drzew,  karczowanie  pni,  krzaków i  podszycia,  wywożenie  drewna,  karpiny  i  gałęzi  na
miejsce wskazane przez Zamawiającego: plac przy oczyszczalni ścieków w msc. Gierzwałd (odległość
ok. 9 km)  - (jeśli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zadania);

 Usunięcie  i  wywiezienie  warstwy  ziemi  urodzajnej  (humusu)  na  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego: jw. - (jeśli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zadania). 
2.2.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni. 
2.2.2.1.  Charakterystyka  parametrów  przekroju  poprzecznego:  Droga  gminna  w  miejscowości
Rychnowo kolonia – działka nr 155/5, obr. Rychnowo:  
 szerokość korony: 6,0 m, na mijankach: 8,0 m, 

 szerokość jezdni: 4 m,

 pobocza obustronne: 2 x 0,75 m, 

 zjazdy indywidualne do posesji  oraz przyległych działek rolnych:  min.  szerokość jezdni:  4  m od
strony posesji, doprowadzone do granicy z posesją, promień łuku: min. 3 m. 

 zjazdy  publiczne  (1  skrzyżowanie  z  inną  drogą  gminną):  należy  zaprojektować  w  uzgodnieniu
z Zamawiającym, 
 zatoka  przy  przystanku  –   należy  zaprojektować  w uzgodnieniu  z  Zamawiającym  nawierzchnię
asfaltową zatoki dla autobusów przy przystanku – przystanek dla dzieci dowożonych do szkół,
 odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego spływu
wód  opadowych  i  roztopowych  wraz  z  zagospodarowania  ich  w granicy  pasa  drogowego.  Należy
przewidzieć  odtworzenie  rowów.  Pochylenia  skarp  wykopów i  nasypów zgodnie  z  obowiązującymi
normami i przepisami prawa.
Należy  przewidzieć  odwodnienie  za  pomocą  rowów  oraz  powierzchniowe  za  pomocą  zaniżonych
skrajni pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi. Sposób odwodnienia uzależniony
od ukształtowania terenu i szerokości pasa drogowego.
 na etapie projektowania, początek drogi (zjazd na drogę serwisową), należy uzgodnić z właściwym
zarządcą drogi;
 należy  przewidzieć  budowę  kanału  technologicznego  lub  uzyskać  odpowiednią  decyzję  od
właściwego Organu o zwolnieniu z  obowiązku jego budowy przy realizacji tego przedsięwzięcia.
2.2.2.2. Wykonanie korpusu dróg i nawierzchni jezdni obejmuje: 
 wykonanie robót ziemnych;

 odtworzenie  rowów  przydrożnych  z  wywozem  urobku  na  na  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego: plac przy oczyszczalni ścieków w msc. Gierzwałd (odległość ok. 9 km)  - (jeśli będzie to
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania);
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 wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

 wykonanie dolnych warstw konstrukcji i ulepszonego podłoża, jeśli zachodzi taka potrzeba;

 wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej;

 wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni;

 wykonanie poboczy. 
2.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać
przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się
w  przedmiotowym  opracowaniu  poniżej.  Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać
nawierzchnie jezdni są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
Poniżej przedstawiono minimalne parametry końcowe, jakie należy osiągnąć w celu prawidłowego
wykonania zamówienia. 
Wymagane cechy podłoża, podbudowy i nawierzchni. 
 podłoże gruntowe – podłoże gruntowe należy  przygotować poprzez wykonanie dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża (w zależności od konieczności). Podłoże należy
wykorytować  tj.  wyprofilować  (bez  usuwania  obecnej  nawierzchni)  przed  rozpoczęciem  układania
kolejnych warstw nawierzchni. 
 podbudowa zasadnicza -  do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej  należy użyć mieszanki
kruszyw łamanych o frakcji  0/31,5-32,0 mm, grubość warstwy min. 25 cm. Do wykonania warstwy
należy użyć kruszywa naturalnego łamanego (50%);
 warstwa wiążąca jezdni z betonu asfaltowego o gr, min. 5 cm; 

 warstwa ścieralna jezdni z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm;

 pobocza – należy przewidzieć wykonanie podbudowy zasadniczej szerzej od nawierzchni o 1,5 m.
Pobocza o szerokości 2 x 0,75 m należy wykonać z mieszanki kruszyw łamanych o frakcji 0/31,5 -32,0
mm o śr. grubości 10 cm układanej bezpośrednio na warstwie podbudowy zasadniczej i uzupełniającej
różnicę wysokości pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową zasadniczą. Do wykonania warstwy należy
użyć kruszywa naturalnego łamanego (50%).

W celu zaprojektowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz podłoża gruntowego nawierzchni
zaleca  się stosować  konstrukcje  zgodne  z  KATALOGIEM  TYPOWYCH  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI
PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH, GDDKiA.
2.2.4. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe będą polegać  na uporządkowaniu terenu budowy wraz  z  humusowaniem,
plantowaniem i obsianiem gruntu mieszanką traw. 
2.2.5. Stała organizacja ruchu
Należy przewidzieć wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej
w życie. 
W zakresie zaprojektowania i wykonania oznakowania określa się następujące minimalne wymagania:
 wykonanie kompletnego oznakowanie pionowego; 
 należy przewidzieć ustawienie znaków:
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 B-33 – ograniczenie prędkości 40 km/h;
 A-7 – ustąp pierwszeństwa;
 D-1 - droga z pierwszeństwem;
 D-2 – koniec drogi z pierwszeństwem.
Ilości i miejsca ustawienia znaków określi projektant w planie organizacji ruchu.
2.2.6. Prawa autorskie
Wykonawca  przeniesie  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  całości  dokumentacji
projektowej  wykonanej  w  ramach umowy,  z  chwilą  potwierdzenia  wykonania  przedmiotu  umowy
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). 
W  przypadku  kolizji  rozwiązań  projektowych  przebudowywanej  drogi  z  istniejącą  infrastrukturą
techniczną  niezwiązaną  z  drogą  jak:  sieć  wodociągowa,  siec  kanalizacyjna,  sieć  elektryczna  i
telekomunikacyjna, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych
związanych  z  usunięciem  kolizji  na  warunkach  uzyskanych  od  gestora  (właściciela)  infrastruktury.
Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi dla usunięcia ewentualnych kolizji. 
W przypadku kolizji  rozwiązań projektowych przebudowywanej  drogi  z  istniejącym drzewostanem,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  wycinki  drzew  i  krzewów  z  zachowaniem  przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 916). 

Uwagi: 
 Szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną uzgodnione z Zamawiającym w oparciu o ustalenia
terenowe;

 Wykonawca  ma  za  zadanie  przedstawić  projekt  koncepcyjny  do  zaakceptowania  przez
Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych w koncepcji, zezwala Wykonawcy na
przystąpienie do dalszej realizacji zamówienia;
 W pasie drogowym zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą jak:
sieć  wodociągowa,  telekomunikacyjna  i  napowietrzna  sieć  elektryczna,  która  może  kolidować
z  projektowaną przebudową drogi.  W przypadku zaistnienia kolizji,  Wykonawca uzyska od  gestora
(właściciela)  kolidującej  infrastruktury,  warunki  usunięcia  kolizji  oraz  zaprojektuje  i  wykona roboty
budowlane z tym związane;
 Droga  częściowo  jest  położona  na  terenie  objętym  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego (Załącznik nr 4 do PFU); 
 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania
zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.

Uwaga:  Wykonawca musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  określone w niniejszym
programie  funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  w  trakcie
realizacji  inwestycji.  Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania wizji  lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości. 

Droga po przebudowie będzie posiadała nawierzchnię asfaltową. Skrzyżowania i zjazdy gospodarcze
wykonane  również  z  masy  asfaltowej.  Trasa  przebudowywanej  drogi  nie  ulegnie  zmianie  i  będzie
biegła  po  śladzie  istniejącej  drogi  gminnej.  W  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia  nastąpi  wzrost
komfortu jazdy, zmniejszenie emisji (w największym stopniu-hałasu oraz pyłu), czas podróży po drodze
ulegnie  skróceniu  o  ok.  60  %.  Warunki  środowiska  oraz  jakość  życia  mieszkańców  miejscowości
Rychnowo  Kolonia ulegną  poprawie  w  stosunku  do  stanu  istniejącego.  Celem  planowanego
przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Rychnowo Kolonia, a przez to
zapewnienie wyższego standardu obsługi terenów położonych w pobliżu przebudowywanej drogi. 

CZĘŚĆ OPISOWA „C”

2. Charakterystyka zakresu robót, parametry drogi
2.1.   Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kitnowo.   
Droga  zlokalizowana  jest  na  działkach  nr  131  obręb  Kitnowo  i  na  działce  nr  33  obręb  Korsztyn.
Przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  przebudowie  istniejącego odcinka drogi  o  długości  około  1220
metrów. Początek odcinka drogi stanowi zjazd z drogi powiatowej nr 1924N, a koniec odcinka stanowi
granica posesji Kitnowo 18 (działka nr 109). Obecnie nawierzchnia drogi to droga gruntowa (żwirowa).
Droga gminna, wykorzystywana jest  obecnie jako droga dojazdowa więc powinna być oznakowana
i utrzymana w sposób zapewniający jej przejezdność przez cały okres realizacji zadania. 
Analizowana  droga  gminna  jest  drogą  lokalną,  dojazdową  do  posesji  w  miejscowości  Kitnowo
i gruntów rolnych znajdujących się przy drodze oraz jako jeden z dojazdów do miejscowości Dylewo.
Ruch  odbywa  się  dwukierunkowo  o  bardzo  małym  natężeniu  i  złożonej  strukturze  rodzajowej
(wszystkie rodzaje pojazdów oraz ruch pieszych). Dominującym rodzajem pojazdów jest ruch pojazdów
osobowych i rolniczych.  Dość często przedmiotową drogą odbywa się wywóz drewna (dłużyca). Na
drodze nie odbywa się ruch zbiorowej komunikacji publicznej.
Charakterystyka parametrów - droga gminna w miejscowości Kitnowo – działka nr 131 obręb Kitnowo
i działka nr 33 obręb Korsztyn: 
 projektowana długość odcinka drogi podlegającej przebudowie – około 1220 mb,

 prędkość projektowa 40 km/h, prędkość miarodajna 40 km/ h,

 szerokość korony: 5 m, na mijankach: 7 m, 

 szerokość jezdni: 3,5 m, na mijankach: 5,5 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,75 m, 

 odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego spływu
wód opadowych i roztopowych wraz zagospodarowaniem ich w granicy pasa drogowego . Miejscowo
należy  przewidzieć  odtworzenie  rowów.  Pochylenia  skarp  wykopów  i  nasypów  zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
 zjazdy indywidualne do posesji  oraz przyległych działek rolnych (ok. 8 zjazdów):  min.  szerokość
jezdni: 3,5 m od strony posesji, doprowadzone do granicy z posesją, promień łuku: min. 3 m.,

 w ciągu drogi istnieje jeden przepust, 
 droga obecnie posiada status drogi wewnętrznej, po przebudowie stanie się drogą publiczną. 
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2.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Zakres prac objętych  przedsięwzięciem – rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych
robót opisano poniżej. 
2.2.1. Roboty przygotowawcze.
Zakres robót przygotowawczych obejmuje:
 Wytyczenie geodezyjne trasy, inwentaryzacja powykonawcza oraz odnowienie granic   działki nr 131  
obr. Kitnowo, na której realizowana będzie inwestycja,   od przepustu do końca granicy inwestycji  ;

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu drogi przed rozpoczęciem robót budowlanych (ze
szczególnym naciskiem na zjazdy na posesje, budynki, posesje i ogrodzenia w terenie bezpośrednio
graniczącym z inwestycją);

 Przygotowanie miejsc składowania materiałów i postoju maszyn budowlanych;

 Przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu;

 Ścinanie  drzew,  karczowanie  pni,  krzaków i  podszycia,  wywożenie  drewna,  karpiny  i  gałęzi  na
miejsce wskazane przez Zamawiającego: plac przy oczyszczalni ścieków w msc. Gierzwałd (odległość
ok. 2 km)  - (jeśli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zadania);

 Usunięcie  i  wywiezienie  warstwy  ziemi  urodzajnej  (humusu)  na  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego: jw. - (jeśli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zadania);
2.2.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni. 
2.2.2.1. Charakterystyka parametrów przekroju poprzecznego: Droga gminna w miejscowości Kitnowo
– działka nr 131 obręb Kitnowo i działka nr 33 obręb Korsztyn: 
 szerokość korony: 5 m, na mijankach: 7 m, 

 szerokość jezdni: 3,5 m, na mijankach: 5,5 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,75 m, 

 zjazdy indywidualne do posesji oraz przyległych działek rolnych: min. szerokość jezdni: 3,5 m od
strony posesji, doprowadzone do granicy z posesją, promień łuku: min. 3 m. 

 przepust w drodze: należy zaprojektować, w uzgodnieniu z  Zamawiającym, wzmocnienie ścianek
czołowych przepustu oraz obustronny montaż barierek o wysokości 1,2 m oraz długości ok 3m, 
 mijanki –  należy zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym punkt, w którym odbywać będzie
się mijanie pojazdów,
 odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego spływu
wód  opadowych  i  roztopowych  wraz  z  zagospodarowania  ich  w granicy  pasa  drogowego.  Należy
przewidzieć  odtworzenie  rowów.  Pochylenia  skarp  wykopów i  nasypów zgodnie  z  obowiązującymi
normami i przepisami prawa.
Należy  przewidzieć  odwodnienie  za  pomocą  rowów  oraz  powierzchniowe  za  pomocą  zaniżonych
skrajni pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi. Sposób odwodnienia uzależniony
od ukształtowania terenu.
 na etapie projektowania, początek drogi (zjazd na drogę publiczną), należy uzgodnić z właściwym
zarządcą drogi;
 należy  przewidzieć  budowę  kanału  technologicznego  lub  uzyskać  odpowiednią  decyzję  od
właściwego Organu o zwolnieniu z  obowiązku jego budowy przy realizacji tego przedsięwzięcia.
2.2.2.2. Wykonanie korpusu dróg i nawierzchni jezdni obejmuje: 
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 wykonanie robót ziemnych;

 odtworzenie  rowów  przydrożnych  z  wywozem  urobku  na  na  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego: plac przy oczyszczalni ścieków w msc. Gierzwałd (odległość ok. 2 km) - (jeśli będzie to
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania);

 wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

 wykonanie dolnych warstw konstrukcji i ulepszonego podłoża, jeśli zachodzi taka potrzeba;

 wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej;

 wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni;

 wykonanie poboczy. 
2.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać
przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się
w  przedmiotowym  opracowaniu  poniżej.  Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać
nawierzchnie jezdni są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
Poniżej przedstawiono minimalne parametry końcowe, jakie należy osiągnąć w celu prawidłowego
wykonania zamówienia. 
Wymagane cechy podłoża, podbudowy i nawierzchni. 
 podłoże gruntowe – podłoże gruntowe należy  przygotować poprzez wykonanie dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża (w zależności od konieczności). Podłoże należy
wykorytować tj. wyprofilować przed rozpoczęciem układania kolejnych warstw nawierzchni. 
 podbudowa zasadnicza -  do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej  należy użyć mieszanki
kruszyw łamanych o frakcji  0/31,5-32,0 mm, grubość warstwy min. 25 cm. Do wykonania warstwy
należy użyć kruszywa naturalnego łamanego (50%);
 warstwa wiążąca jezdni z betonu asfaltowego o gr, min. 5 cm; 

 warstwa ścieralna jezdni z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm;

 pobocza – należy przewidzieć wykonanie podbudowy zasadniczej szerzej od nawierzchni o 1,5 m.
Pobocza o szerokości 2 x 0,75 m należy wykonać z mieszanki kruszyw łamanych o frakcji 0/31,5 -32,0
mm o śr. grubości 10 cm układanej bezpośrednio na warstwie podbudowy zasadniczej i uzupełniającej
różnicę wysokości pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową zasadniczą. Do wykonania warstwy należy
użyć kruszywa naturalnego łamanego (50%).

W celu zaprojektowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz podłoża gruntowego nawierzchni
zaleca  się stosować  konstrukcje  zgodne  z  KATALOGIEM  TYPOWYCH  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI
PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH, GDDKiA.
2.2.4. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe będą polegać  na uporządkowaniu terenu budowy wraz  z  humusowaniem,
plantowaniem i obsianiem gruntu mieszanką traw. 
2.2.5. Stała organizacja ruchu
Należy przewidzieć wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej
w życie. 
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W zakresie zaprojektowania i wykonania oznakowania określa się następujące minimalne wymagania:
 wykonanie kompletnego oznakowanie pionowego; 
 należy przewidzieć ustawienie znaków:
 B-33 – ograniczenie prędkości 40 km/h;
 A-7 – ustąp pierwszeństwa.
Ilości i miejsca ustawienia znaków określi projektant w planie organizacji ruchu.
2.2.6. Prawa autorskie
Wykonawca  przeniesie  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  całości  dokumentacji
projektowej  wykonanej  w  ramach umowy,  z  chwilą  potwierdzenia  wykonania  przedmiotu  umowy
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). 
W  przypadku  kolizji  rozwiązań  projektowych  przebudowywanej  drogi  z  istniejącą  infrastrukturą
techniczną  niezwiązaną  z  drogą  jak:  sieć  wodociągowa,  siec  kanalizacyjna,  sieć  elektryczna
i  telekomunikacyjna,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zaprojektowania  i  wykonania  robót
budowlanych  związanych  z  usunięciem  kolizji  na  warunkach  uzyskanych  od  gestora  (właściciela)
infrastruktury.  Zamawiający  nie  dysponuje  warunkami  technicznymi  dla  usunięcia  ewentualnych
kolizji. 
W przypadku kolizji  rozwiązań projektowych przebudowywanej  drogi  z  istniejącym drzewostanem,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  wycinki  drzew  i  krzewów  z  zachowaniem  przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 916). 

Uwagi: 
 Szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną uzgodnione z Zamawiającym w oparciu o ustalenia
terenowe;

 Wykonawca  ma  za  zadanie  przedstawić  projekt  koncepcyjny  do  zaakceptowania  przez
Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych w koncepcji, zezwala Wykonawcy na
przystąpienie do dalszej realizacji zamówienia;
 W pasie drogowym zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą jak:
sieć wodociągowa, siec kanalizacyjna, telekomunikacyjna i napowietrzna sieć elektryczna , która może
kolidować z projektowaną przebudową drogi. W przypadku zaistnienia kolizji, Wykonawca uzyska od
gestora (właściciela)  kolidującej infrastruktury, warunki  usunięcia kolizji  oraz zaprojektuje i  wykona
roboty budowlane z tym związane; 
 Droga  nie  jest  położona  na  terenie  objętym  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego; 
 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania
zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.

Uwaga:  Wykonawca musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  określone w niniejszym
programie  funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  w  trakcie
realizacji  inwestycji.  Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania wizji  lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości. 

Droga po przebudowie będzie posiadała nawierzchnię asfaltową. Skrzyżowania i zjazdy gospodarcze
wykonane  również  z  masy  asfaltowej.  Trasa  przebudowywanej  drogi  nie  ulegnie  zmianie  i  będzie
biegła  po  śladzie  istniejącej  drogi  gminnej.  W  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia  nastąpi  wzrost
komfortu jazdy, zmniejszenie emisji (w największym stopniu-hałasu oraz pyłu), czas podróży po drodze
ulegnie  skróceniu  o  ok.  60  %,  a  także  poziom  bezpieczeństwa  po  wzmocnieniu  ścinek  przepustu
i montażu barierek. Warunki środowiska oraz jakość życia mieszkańców miejscowości Kitnowo ulegną
poprawie  w  stosunku  do  stanu  istniejącego.  Celem  planowanego  przedsięwzięcia  jest  poprawa
dostępności  komunikacyjnej  miejscowości  Kitnowo,  a  przez  to  zapewnienie  wyższego  standardu
obsługi terenów położonych w pobliżu przebudowywanej drogi. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia – wymagania
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona Wykonawcy, który posiada odpowiednie
doświadczenie  w realizacji  podobnych zadań.  Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu
postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z  2022  r.  poz.  1710,  1812,  1933,  2185).  Zamawiający  upoważni  Wykonawcę  wyłonionego
w postępowaniu przetargowym, do występowania  w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań
w celu uzyskania uzgodnień, opinii, warunków i decyzji na etapie projektowania, uzyskania pozwolenia
na  budowę  lub  dokonania  skutecznego  zgłoszenia  budowy  lub  wykonywania  innych  robót
budowlanych. 
W związku z tym, że realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” musi
opracować dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
wraz  z  uzyskaniem  wszelkich  niezbędnych  decyzji,  uzgodnień,  pozwoleń  w  tym  ostatecznego
pozwolenia  na  budowę  lub  skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych,
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowania projektu
organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej stałej organizacji ruchu, wykonania przebudowy drogi
wraz  z  usunięciem  ewentualnych  kolizji  energetycznych,  teletechnicznych,  kanalizacyjnych
i wodociągowych, obsługi geodezyjnej inwestycji, sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem
wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz oddania drogi do
użytkowania. 
Wykonawca  przedłoży  projekt  koncepcyjny  do  zaakceptowania  przez  Zamawiającego.  Pisemna
akceptacja rozwiązań przedstawionych w koncepcji, zezwala Wykonawcy na przystąpienie do dalszej
realizacji zamówienia. 

3.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
A. Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować: 
1)  Koncepcję,  którą  przed  przystąpieniem  do  projektu  budowlano-wykonawczego  należy  uzgodnić
z Zamawiającym, zawierającą min.: 
a) koncepcję zagospodarowania przebudowy drogi; 
b) koncepcję sposobu odwodnienia pasa drogowego; 
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c) plan sytuacyjno-wysokościowy układu drogowego w skali 1:500;
d) rysunki z przekrojami normalnymi i szczegółami konstrukcyjnymi w skali 1:50;
e) rysunki z profilem podłużnym (korekta niwelety) w skali 1:50 / 1:500;
2) Projekt budowlany branży drogowej obejmujący minimum: 
a)  projekt  zagospodarowania  terenu  wykonany  na  mapie  zasadniczej  zaktualizowanej  do  celów
projektowych w skali 1:500; 
b) rysunki szczegółów konstrukcyjnych w skalach od 1:10 do 1:100; 
c) przekroje normalne, charakterystyczne w skalach od 1:50 do 1:100; 
d) profil podłużny w skali 1:50 / 1:500 lub 1:100 / 1:1000; 
e) opis techniczny; 
f) uzgodnienia i decyzje, 
g) informację dotyczącą planu BIOZ;
h) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami,
normami i wytycznymi i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu,
któremu ma służyć; 
4) Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót obejmujący: 
a) niezbędne opinie; 
b) zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem;
5) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego obejmujący: 
c) niezbędne opinie; 
d) zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem;
6) Przedmiar robót;
7) Kosztorys;
8) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
9) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
10) Harmonogram robót budowlanych. 
B. Część projektowa obejmuje: 
 sporządzenie aktualnych map do celów projektowych; 
 przygotowanie  kompletnego wniosku do wystąpienia o  uzyskanie  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji
inwestycji celu publicznego (część tekstowa i graficzna) – jeśli dotyczy; 
 uzyskanie warunków technicznych i innych uzgodnień z zarządcami (właścicielami) infrastruktury
kolidującej z planowanym przedsięwzięciem w imieniu Zamawiającego - jeżeli zajdzie taka potrzeba; 
 sporządzenie  kompletnego  projektu  budowlanego  obejmującego  część  drogową  i  ewentualne
kolizje  w  tym  projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projekt  architektoniczno-budowlany,
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, wraz z niezbędnymi załącznikami wymaganymi do
złożenia  wniosku  o  uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub  zgłoszenie  zamiaru  budowy  lub
wykonywania innych robót budowlanych; 
 uzyskanie  pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych
robót budowlanych; 
 sporządzenie projektu technicznego branży drogowej,  a w przypadku kolizji  także odpowiedniej
branży; 
 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych wyżej branż, 
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 sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów wykonawczych dla wymienionych wyżej branż, 
 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 sporządzenie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  z  kompletem  wymaganych  opinii  oraz
zatwierdzeniem; 
 sporządzenie projektu tymczasowej  organizacji  ruchu na czas wykonywania robót  z kompletem
wymaganych opinii oraz zatwierdzeniem; 
 badania  gruntu  i  stosunków wodnych w obszarze  przyszłej  inwestycji  w  tym wykonanie  opinii
geotechnicznej; 
 niezbędny  operat  wodno –  prawny  wraz  z  pozwoleniem wodno-prawnym –  jeżeli  zajdzie  taka
potrzeba; 
 materiały  do  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  oraz  prawomocną decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia; 
 uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących z inwestycją drzew – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  że  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Projekt  budowlany  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia
11  września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego.  Powinien
obejmować  wszystkie  przewidziane  do  realizacji  branże  i  być  kompletny  z  punktu  widzenia  celu,
któremu ma służyć. 
Projekty należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty w wersji elektronicznej na płycie
CD w formacie pdf oraz dwg. 
3.1.1. Przedmiary robót, kosztorysy wykonawcze,specyfikacje techniczne
Przedmiary robót,  kosztorysy wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót
budowlanych należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać dane wyszczególnione
w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Przedmiary robót,  kosztorysy wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót
budowlanych należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót, kosztorysy wykonawcze
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji elektronicznej na płycie
CD w formacie pdf. 
3.1.2. Wymagania pod względem warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z programem
funkcjonalno-użytkowym,  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania
i odbioru robót budowlanych, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 
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W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem gestorów (właścicieli)
tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych gestorów (właścicieli). 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i  ustala obowiązkowe
odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
4.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy.
Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew, krzewów i podszycia będących w kolizji  z projektowaną
inwestycją. 
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów leży po stronie wykonawcy. Wycinkę Wykonawca
uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 
W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor wskazuje miejsce
wywozu humusu - plac przy oczyszczalni ścieków w msc. Gierzwałd (odległość dla CZĘŚCI „A”: ok. 7 km,
odległość dla CZĘŚCI „B”: ok. 9 km, odległość dla CZĘŚCI „C”: ok. 2 km) - (jeśli będzie to niezbędne do
prawidłowej realizacji zadania). Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania
rekultywacji terenu w pasie drogowym po ukończeniu robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych
i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 
Organizacja zaplecza budowy należy do Wykonawcy. 

4.2. Wymagania dotyczące instalacji 
W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury z przebudowywaną drogą ich usunięcie należy wykonać
na warunkach uzyskanych od ich gestorów (właścicieli) i pod ich nadzorem. Odbiór robót związanych
z usunięciem kolizji dokonują gestorzy (właściciele) sieci i instalacji. 

4.3. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace  wykończeniowe  powinny  obejmować  oznakowanie  pionowe,  plantowanie  terenu
z humusowaniem na szerokość pasa drogowego oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed
rozpoczęcia robót. 

4.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  uporządkuje  teren  budowy.  Wszelkie  odpady
pochodzące  z  rozbiórki  drogi,  a  nie  nadające  się  do  dalszego  użycia  Wykonawca  zagospodaruje
i  zutylizuje  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót
należą  do  Zamawiającego.  Wykonawca  każdorazowo  przed  zagospodarowaniem  odpadów  ustali
z  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  rodzaj  i  ilość  użytecznych  materiałów  z  rozbiórki,  które
Wykonawca  na  własny  koszt  odwiezie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  -  plac  przy
oczyszczalni ścieków w msc. Gierzwałd (odległość dla CZĘŚCI „A”: ok. 7 km, odległość dla CZĘŚCI „B”:
ok. 9 km, odległość dla CZĘŚCI „C”: ok. 2 km). 
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5.  Ogólna specyfikacja techniczna
Przedmiotem  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy wraz z dziennikiem budowy. Dokumentacja projektowa będzie w posiadaniu Wykonawcy –
system „Zaprojektuj i wybuduj”. 
5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Podstawą  wykonania  inwestycji  jest  dokumentacja  projektowa  opracowana  przez  Wykonawcę
i uzgodniona przed przystąpieniem do robót przez Zamawiającego, a wymagania określone w choćby
jednym z elementów dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, a opracowaną
przez  Wykonawcę  dokumentacją,  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń
w  dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  na  etapie  robót  budowlanych  winien  natychmiast  powiadomić
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  Przy  wykonywaniu  robót  należy
uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również
te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat
technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie  wyszczególnionych  w  dokumentacji,  a  obowiązujących,
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
W przypadku,  gdy materiały  lub roboty nie będą w pełni  zgodne z  dokumentacją projektową lub
STWiORB  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,
w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  oraz  wszelkie  inne  środki
niezbędne  do  ochrony  robót,  bezpieczeństwa  pracowników  i  osób  postronnych.  W  miejscach
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przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy,
w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru.  Fakt
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie,
tablic informacyjnych.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót. Ze względu na charakter inwestycji (przebudowa istniejącej drogi),
należy przewidzieć wykonywanie robót pod ruchem publicznym. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę ofertową Wykonawcy. 
5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie
podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i  innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za
wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego
działalnością. 
5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej Wykonwcy. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał  za ochronę robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty oddania obiektu do użytkowania. Wykonawca będzie utrzymywać
roboty  do  czasu  odbioru  końcowego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby
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budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego. 

6. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania
polskich  przepisów,  a  wykonawca  musi  posiadać  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one
wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  regulacjami  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają
wymagane parametry. 
6.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  atesty,  aprobaty,
dopuszczenia  oraz  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  materiałów.  Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku
z dostarczeniem materiałów do robót. 
6.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
6.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli  przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane
w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inwestorem  lub  poza  terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

7. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
STWiORB i w terminie umownym. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i  badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

8. Transport 
Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
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transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym umową. 
Przy  ruchu na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

9. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  STWiORB,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB,
a także w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inspektora  Nadzoru,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie
Wykonawca. 

10. Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie
i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami
STWiORB.  Minimalne wymagania,  co  do zakresu  i  częstotliwości  badań określone  są  w STWiORB,
normach i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
 rozwiązania  projektowe w projekcie  budowlanym przed złożeniem wniosku  o  wydanie  decyzji,
pozwolenia  na  budowę  lub  skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  oraz
projekty  techniczne  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (STWiORB)  przed  ich
skierowaniem do realizacji robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym i warunkami umowy;
 stosowane  materiały  i  gotowe  wyroby  budowlane  w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych;
 wyroby  budowlane  lub  elementy  wytworzone  na  budowie  na  okoliczność  zgodności  ich
parametrów  z  danymi  zawartymi  w  projektach  i  specyfikacjach  technicznych,  sposobu  wykonania
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robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z  projektami  technicznymi,  programem
funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
10.1. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
10.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie  obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

11. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
 decyzja pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych;
 projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczo-budowlany stanowiący
załącznik  do  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  dokumenty  złożone  do skutecznego  zgłoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych;
 projekty  techniczne  branży  drogowej,  projekty  branżowe  usunięcia  kolizji,  plan  BIOZ,  dziennik
budowy,  prowadzony  i  przechowywany  zgodnie  z  wymogami  Prawa  Budowlanego,  pomiary
geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów
w  terenie  i  ustawienie  reperów  roboczych  powinno  być  wykonane  przez  uprawnionego  geodetę,
badania geotechniczne z  opracowaną dokumentacją w tym zakresie,  protokoły  przekazania terenu
budowy;
 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego;
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy;
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów;
 protokoły  prób  i  badań,  dokumenty  potwierdzające  jakość  i  pochodzenie  materiałów,  mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
i  potwierdzone  za  zgodność  z  projektem  budowlanym,  dokumenty  wymagane  do  uzyskania
pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę);
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
 protokoły odbiorów robót i ich etapów; 
 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 
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Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;
 terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów robót,  przebieg  robót,  trudności
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót;
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót;
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań
z podaniem, kto je przeprowadzał;
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego;
 protokoły przekazania terenu budowy;
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
 protokoły odbioru robót;
 protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
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Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

12. Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
 odbiór częściowy jeżeli takowy przewidują warunki umowy;
 odbiór końcowy;
 odbiór pogwarancyjny. 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej
i STWiORB;
 jakość wykonania i dokładność robót.
12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
12.2. Odbiór częściowy – jeżeli jest wymagany w warunkach umownych 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Po zakończeniu etapu
robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do
odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót;
 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały;
 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
 dziennik budowy;
 protokoły badań i sprawdzeń;
 rozliczanie  z  materiałów  powierzonych  przez  inwestora,  rozliczenia  częściowe  (etapu)  budowy
z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). 
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Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot
umowy  w  ciągu  14  dni  od  daty  zawiadomienia  i  powiadomi  uczestników  odbioru.  Zakończenie
czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia
odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora
i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
Odbiór  częściowy  robót  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Uwaga: jeżeli  warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają odmienne wymagania
dotyczące odbioru częściowego to są one nadrzędne. 
12.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i STWiORB oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 
W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin
odbioru końcowego. 
12.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z  naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu;
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną w powiatowym ośrodku geodezyjnym;
 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych;
 recepty i ustalenia technologiczne;
 dzienniki budowy;
 wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  STWiORB,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.  usunięcie kolizji.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;
 oświadczenie  kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem  budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;
 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały były);
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 rozliczenie końcowe budowy z  podaniem wykonanych elementów, ich ilości  i  wartości  ogółem
netto;
 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB w Ostródzie  w przypadku uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę. 
Operat  odbioru  końcowego  należy  opracować  w  dwóch  egzemplarzach,  w  jednym  z  nich  należy
umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją
i wpięte w segregator. 
Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 
 wypełniony  wniosek  o  udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie  (jeżeli  jest  wymagane  przez
pozwolenie na budowę);
 wypełnione  zawiadomienie  o  zakończeniu  budowy  obiektu  budowlanego  z  kompletem
wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę;
 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB w Ostródzie  w przypadku uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę lub decyzję na użytkowanie. 
Zamawiający  wyznaczy  datę  rozpoczęcia  czynności  odbioru  końcowego  w  ciągu  14  dni  od  daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić
w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i
doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  częściowego  lub  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady,  to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady
uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
Uwaga: jeżeli  warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają odmienne wymagania
dotyczące odbioru końcowego to są one nadrzędne. 
12.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 12.3 „Odbiór końcowy robót”. 
12.5. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty
związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej jak również
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tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez
których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 
 organizacji ruchu na czas robót;
 zabezpieczenia miejsca robót;
 opłaty za koszty utylizacji materiałów z rozbiórek;
 opłaty dzierżawy terenu;
 przygotowania terenu i zaplecza budowy;
 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych;
 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania;
 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. 
Realizacja płatności odbywać się będzie wg zapisów umowy. 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

13. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
Inwestor  posiada  prawo  (własność  Gminy  Grunwald)  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane dla działek:
 nr 163 obręb Domkowo – zadanie nr 1;
 nr 155/5 obręb Rychnowo – zadanie nr 2;
 nr 131 obręb Kitnowo i na działce nr 33 obręb Korsztyn – zadanie nr 3.
Zamawiający  po  podpisaniu  umowy  przekaże  Wykonawcy  Oświadczenie  o  prawie  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dla ww. działek. 
W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań
projektowych,  Wykonawca pozyska wszelkie  decyzje i  uzgodnienia oraz  wszystkie  materiały  do ich
pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 
14. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób
związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas projektowania. 
Realizacja  zamówienia  podlega  prawu  polskiemu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawiony  wykaz  aktów  prawnych  ma  charakter  otwarty,  nie  stanowi  katalogu  zamkniętego.
Wykaz  aktów  prawa  nie  wyłącza  konieczności  przestrzegania  innych  nie  wymienionych  poniżej
przepisów, o ile  w trakcie realizacji  zamówienia będą one miały  zastosowanie.  Poniższy wykaz nie
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  obowiązki  wynikające  z  norm  prawnych  warunkujących
określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Przepisy prawne: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami); 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zmianami); 
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3.  Ustawa z  dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  988 ze
zmianami); 
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,
1933, 2185); 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1213); 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zmianami); 
7.  Ustawa z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami).
8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zmianami); 
9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 503 ze zmianami); 
10. Rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami); 
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1518); 
13. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120,poz. 1126); 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 
15. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2310 ze zmianami); 
16.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 784); 
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami); 
18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686); 
Normy: 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i  związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1: Beton Asfaltowy;
PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 6: Asfalt lany;
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PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań ;
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań ;
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie ;
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania ;
PN-EN 1436:2018-02 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych
oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań ;
PN-EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1 Znaki stałe ;
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg ;
PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacje ;
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