



Ogłoszenie nr 2023/BZP 00129149/01 z dnia 2023-03-09

Gierzwałd, 25 maja 2023 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

INFORMACJA ZWIĄZANA Z TREŚCIĄ SWZ

Dotyczy: postępowania pn. „**Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie – Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**”

Znak postępowania: ZW.271.5.2023

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 z 2023 r. poz. 412) – zwanej dalej: ustawą Pzp., Zamawiający wprowadza zmiany dotyczące treści SWZ:

Zmiana nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3.1. do SWZ (PFU) w zakresie:

- 1) Pkt. 1.2.2. Utwardzenie terenu – wyłącza się z realizacji i wyceny.
- 2) Pkt. 1.2.7 Branża elektryczna - wyłącza się z realizacji i wyceny: montaż opraw oświetleniowych solarnych na słupach wys. min 4,00 m, 4 szt. Montaż elementów systemu monitoringu zewnętrznego – dwie kamery z urządzeniem do zapisu cyfrowego, podglądu i odczytu w siedzibie zamawiającego, z przesyłek radiowym.
- 3) Pkt. 1.2.8. - wyłącza się z realizacji i wyceny:
 - a) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,1 kW na połaci dachowej budynku sali gimnastycznej i lub ewentualnie na istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Szczepankowie. Montaż 56 paneli fotowoltaicznych o mocy 285 W z instalacją elektryczną i inwerterem w projektowanym budynku.
 - b) droga ewakuacyjna przeciw pożarowa - szer. ok. 4,00 m (propozycja wg koncepcji projektu zagospodarowania działki) z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej lub tłuczni gr. min. 15 cm, oraz podłożu z kruszywa naturalnego gr. min 10 cm.
 - c) Wyposażenie sportowe sali gimnastycznej wg. załącznika nr 8 do SWZ Kosztorys wyposażenia po zmianie.

(w zał. zmieniony Załącznik nr 3.1 do SWZ).



Zmiana nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 7 do SWZ Kosztorys ofertowy (w zał. zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ).

Zmiana nr 3

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 8 do SWZ Kosztorys wyposażenia sali gimnastycznej (w zał. zmieniony Załącznik nr 8 do SWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami, termin składania ofert w ww. postępowaniu został wydłużony do 16 czerwca 2023 r. do godz. 12:00

Z up. Wójta
Sławomir Sapryka
Zastępca Wójta