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1. Wiadomosci ogdlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania ninigjszego projektu jest przebudowa koliduj acej sieci telekomunikacyjngl w
zwiazku projektem budowy chodnika w migj scowosci M ar cinkowo.

1.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarzad Drdg Wojewddzkich w Olsztynie, ul.Pstrowskiego 28, 10-602 Olsztyn.

1.3. Zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcy dokumentacji projektowej jest Gmina Grunwald, Gierzwald 33, 14-107 Grunwald.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne”

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowaniai budowy sieci telekomunikacyjnych.
Uzgodnienia branzowe.

Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

1.5. Wykonawca

Wykonawca rob6t bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytonionaw przetargu.

2. Opistechnicznystan istniejgcy
Projektowany uktad drogowy koliduje z istni€j aca siecig telekomunikacyjna ,
ktorej wiascicielem jest:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160 02-326 War szawa

W miegjscach kolizji urzgdzeniatelekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opisistniejacej siec Klasyfikacja
kolizji wg. telekomunikacyjngj
rysunku
Rys2.1 Istnigjace kable doziemne Wymagane zabezpieczenie i
koliduja z projektowanym przebudowa kabli.
uktadem drogowym.
Rys 2.2 Istnigjace kable doziemne Wymagane zabezpieczenie i
koliduja z projektowanym przebudowa kabli.
uktadem drogowym.

Przebudowa istnigj acej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miej scowosci
M ar cinkowo.
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2.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej koliduj gcej z projektem budowy chodnika w miegj scowosci
Marcinkowo zostat wykonany w oparciu 0 mapy do celéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z
uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm bran zowych i
zaktadowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi zatacznik do opracowania.

2.2.1. Kabledoziemne

Oznaczenie Opisprojektowang sieci telekomunikacyjnej Dlugosé
kolizji wg. [ m]/[szt.]
rysunku
Rys.2.1 W celu przebudowania koliduj gcel sieci teletechnicznej nalezy : Budowa przepustow
Rys2.2 1. W migjscach wskazanych w projekcie przetozy¢ kable kablowych —55m
telekomunikacyjne wg projektowanej nowej trasy. Zabezpieczenie sieci —
2. W migscach wskazanych w projekcie zatozy¢ rury 117m
ochronne dwudzielne A110PS. Przetozenie kabli -
3. Przy zatoce autobusowej przy budynku nr 20 pierwszy — 482m
zabezpieczy¢ kabel kabel pod zatoka rurg ostonowsa Przetozenie kabli —
dwudzielng A110PS i dodatkowo na wypadek nastgpny — 964m
uszkodzenia kabla utozy¢ rurg gruboscienna DVK110
zgodnie z projektem.
4. Przebudowe sieci teletechnicznegj nalezy wykona¢ pod
nadzorem i po uzyskaniu zgody gestoréw sieci(zgodnie z
wydanymi WT).

Przebudowa istnigj acej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miej scowosci
M ar cinkowo.
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2.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete ninigjszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

- ZN 96/TPSA -004

Zblizenia i skrzyzowania z innymi  urzadzeniami  uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymaganiai badania,

- ZN 96/TPSA 011
badania,

- ZN 96/TPSA 012
- ZN 96/TPSA -014
- ZN 96/TPSA -020
- ZN 96/TPSA -021
- ZN 96/TPSA 022
- ZN 96/TPSA -023
- ZN 96/TPSA -025

- ZN 96/TPSA -029

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogblne wymagania i

Kanalizacja pierwotna. Wymaganiai badania,

Rury z polichlorku winylu PCW. Wymaganiai badania,

Ztaczki rur. Wymaganiai badania,

Uszczelki koncéw rur. Wymaganiai badania,

Przywieszki identyfikacyjne. Wymaganiai badania,

Studnie kablowe. Wymagania i badania,

Tasmy ostrzegawczo — lokaizacyjne. Wymaganiai badania,
Telekomunikacyjne kable migjscowe o0 izolacji i powtoce

polietylenowej, wypetnione. Wymaganiai badania,

- ZN 96/TPSA -031

- ZN 96/TPSA 032

- ZN 96/TPSA -033

- ZN 96/TPSA -034
badania,

- ZN 96/TPSA -036

Ostony ztaczowe. Wymaganiai badania,

Laczowki i gtowice kablowe. Wymaganiai badania,

Obudowy zakonczen kablowych. Wymaganiai badania,

Laczéwki i zespoly IgczOwkowe 4ajchemdniami4. Wymagania i

Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i

4ajchemdniami (ochronniki). Wymaganiai badania,

- ZN 96/TPSA 037
badania,
- ZN 96/TPSA -041

Systemy uziemigj gce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymaganiai badania,

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi ¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieé certyfikat ze
znakiem B lub CE. Wszystkie materialy musza by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem
potwierdzajacym dopuszczenie wyrobu do stosowaniaw budownictwie, 4a. certyfikatem zgodno $ci, aprobata

techniczna.

4) Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich osrodkdéw przy pomocy kapturkdéw termokurczliwych. Kapturki winny by ¢
zdgimowane tuz przed montazem ztaczy lub przed pomiarami kabli.

5) Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane zgodnie z norma i
obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jg elementy na mapy.

2.4. Uwagi koncowe

Ninigjsza inwestycja nie wywota skutkdw szkodliwych dla srodowiskai zdrowia ludzi i nie wystgpuje w
wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiskai zdrowialudzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r..

Przebudowa istnigj acej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miej scowosci
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2. Warunki techniczne.

Orange Polska

Hurt AS-PROJEKT Adam Stypik
Dostarczanie | Serwis Usiug ul. Kolobrzeska 50G/15
Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn 80-394 Gdarisk

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Qlsztyn
tel.: 89 526 20 58 ax.: 89 525 22 86
www. hurt-orange.pl

Olsztyn, 08 maj 2014r

Numer plsma: 21966/ TODDROUF/2014
Temat: warunki tachniczne na przebudows istnigjgce] infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujace] z projektem budowy chodrika
w migjscowosci Marcinkowo,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2014r, dotyczace projektowane] budowy chodnika w miejscowosci
Marcinkowo informujemy, e projektowana inwestycja keliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng
eksploatowang przez Orange Polska.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt i wykonad przebudowe

istnigjgoych  urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projekiowana inwestycja, zwracajac

szczegding uwage na normatywne odleg%os'ci.-g.f zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnienie::n ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przefozenie, poza obreb kolizji, doziemnych kabli telekomunikacyjnych. Na zalgczonym planie
sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyine] musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.;

2. PrzeloZenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci -
kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystgpowania kolizji - maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosai;

3. W rmigjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronnag
gruboécienna przez cala szerokodd jezdni;

4., Przebudowywang siec nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wlasnoseia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie lakie] mozliwosci | sied zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic¢ zgodg wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Crange Polska. Zobowigzany jest
rdwniez do pokrycia jgj kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z
tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obciazaty Inwestora;

5. Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodaobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane| przez projektanta, zostang stwierdzone rédznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Przebudowa istniejacej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miejscowosci
M ar cinkowo.
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z Orange Polska a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do Orange Polska, uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do -projektowans

" niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgce] infrastruktury
_fa'[ekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane)
niwelety,

7 Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czgsdel telekomunikacyjng], zawiersjacego potwierdzenie zgodnosci z

. oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD)
proszg.sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danyri o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul.
Pienigznego 21A, ' R S

8. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci | rodzaju urzgdzer kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

9. Dekumentacija projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takZe zawiera¢ odwiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art, 20, pkt 4.;

10.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. PienisZznego 21A (sprawe prowadzi Pan
Mariusz Tariski tel. 89 646 34 96), Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalngj w
terenie;

1. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska;

12, Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapié do
poszezegblnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnodcia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska pod budowe planowanej
sieci nalezy wystgpic¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji
i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dofgczyd do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié w opracowane] dokumentacii.

13, Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznodei zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whasciwosel uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiszanych
z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

14, Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczednie do wykaonania prac budewlanyeh branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, (ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

» Firma Parinerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0, (10-307 Qlsztyn ul,
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89 534 00 11}, kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz, Crange
Polska posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. {Ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnogéé Orange Polska, posiada

Przebudowa istniejacej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miejscowosci
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certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosd prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjryeh.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgce] sieci Orange Polska lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska rozwigzala taka umowe Iub
odstapita od niej z winy tego wykonawcy:

15, Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzeoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz, 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymagami ustawy Prawo Budowlane art, 18 punkt 1-5; .

18.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki- Techniczne pisemnie -
wystgpic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie pro16ko{u
przekazania placu budowy). Orange Polska wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosic do Orange Polska prace min. na 14 dni
robocze przed przystapieniem do robot, Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw Koricowych
oraz cennik tych uslug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanis prac na sieci
Orange Pulska bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bedzie zglaszane arganom
Sciganial

17, Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wiydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Olsztyn
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

email: Fiotr.Jakonczuk@orange.com

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

s informacje o wykonawcy robét 3

» certyfikat jakosol z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot butiowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz
kopig pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska

zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru.

Opfaty naliczane sa za cafy okres pobylu przedstawiciele Orange Polska Potwierdzeniem sprawowania

naclzoru jest Protokdt Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja

przedstawiciele Orange Polska | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela

Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzeru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo

jednostronnego  podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru

Karcowego/MNadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela

Inwestora. Protoké! Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za

sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwiejzane z przebudowg infrastruktury Orange Polska nalezy zglosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnie] 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Przebudowa istniejacej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miejscowosci
M ar cinkowo.
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18.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigey od dnia ich wydania.

)
VA

| ] /
Kierqwqﬁik Dziatu Ewidenci | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

1

Przebudowa istnigj acej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miej scowosci
M ar cinkowo.
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3. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

L.p. M aterialy Producent |J.m. I10§¢
1 | Ruragrubosciennafi 110 m 55
2 | Ruradwudzielnafi 110 m 117

4. Oswiadczenie projektantai sprawdzajgcego

Oswiadczam, ze projekt pt.: , Przebudowa istniejacej sieci teletechnicznel w zwiazku projektem budowy
chodnika w miejscowosci Marcinkowo” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczng.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy — Prawo

Budowlane)

spec. instalacyjnaw telekomunikacji przewodowej

Przebudowa istnigj acej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miej scowosci

Projektant
Tomasz Urbanski

upr. nr DT-WBT/02360/02/U

M ar cinkowo.

(9]

Sprawdzajacy
Grzegorz Tyda
1751/99/U

spec. instalacyjnaw telekomunikacji przewodowej




5. Infor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Budowa:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwi azku pr ojektem budowy chodnika w miej scowosci M ar cinkowo.

Inwestor:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie, ul.Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn.

Zleceniodawca dokumentacji:
Gmina Grunwald Gierzwatd 33 14-107 Gierzwatd.

Wykonawcg robét bedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji.
Projektant sporzadzajacy informacje , bioz":
Tomasz Urbanski

ul. Koscielna 1, 83-113 Turze

Podpisi data sporzadzenia, planu bioz":

Tczew, lipiec 2014

Przebudowa istnigj acej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miej scowosci
M ar cinkowo.
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Zakresrobdt.
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego: Przebudowa
sieci telekomunikacyjnel w zwiazku z projektem ulicy Brzozowe) w Goscicinie.
. Budowa przebiega¢ bedzie w etapach:
- przetozenie kabli
- zabezpieczenieistnigjgce SieCi
- budowa przepustow kablowych,

Wykaz istnigjacych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istnig g inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktGre sg naniesione przez uprawnionego
geodete na mape do celéw projektowych.
Elementy zagospodar owania terenu, ktére moga stwar za¢ zagr ozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przebudowa linii telekomunikacyjne przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy
moze pracowaé wielu wykonawcdw z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez Inwestora
obiektu. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prawidtowa koordynacje prac zwigzanych z budowsa czesci
teletechniczngy z pozostatymi sktfadowymi budowy, co jest obowigzkiem gtéwnego kierownika budowy
wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych mo zna spodziewaé si¢ czestych kolizji z
podziemng infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktére beda prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczeg6lng uwage nalezy réwniez zwréci¢ na proces zatadunku, roztadunku
oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatéw stosowanych na budowie.

Tabela 2. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczasrealizacji robét budowlanych.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WY STAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WY STAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
o : - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
@ newysicpue zatrucie gazem (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie  male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z gazociggiem pozar - lokalizacja obiektu miej sce zagrozenia
" $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
= dwe 0s6b trzecich
o . - Wyciek : - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
® newystepye zatrucie (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie  mate wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z ropociagiem pozar - lokalizacja obiektu migjsce zagrozenia
" $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
= dwze 0s6b trzecich
. . - wyciek wody: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie © newystepue - utonigcie (zgodnie z pomocy
z wodociagiem &~ male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
" $rednie - roboty wykonywane | - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
T dwe 0sdb trzecich
. . - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie C newystepye pradem (zgodnie z pomocy
z kablem & mate uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym - lokalizacja obiektu miej sce zagrozenia
i urzadzeniami " $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi recznie w obecnosci stuzby
= dwe 0s6b trzecich
P . - ruch pociagow: | - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Prace w pasie @ newysicpue potracenieprzez | - kamizelki pomocy

Przebudowa istnigj acej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miej scowosci

M ar cinkowo.
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kolgjowym  mele pociag ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- wyznaczenie 0s6b (po | migjsce wypadku
¢ $rednie jedng nastrong) w celu | - zawiadomi¢ odpowiednie
ostrzeganiao stuzby
T due zblizajacym si¢ pociagu
. . - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie © newystepue komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy
drogowym  male - potracenie przez | - zabezpieczenie - zabezpieczy¢ (oznakowac)
uczestnikéw ruchu | znakami i tablicami miejsce
" $rednie informacyjnymi zgodnie | - zawiadomi¢ odpowiednie
Z uzgodnieniem stuzby
& duze
: . - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Prace pod C newystepye pradem - roboty wykonywane pomocy
napowietrznymi - | i ygle zgodnie z uzgodnieniem | - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami stuzby
energetycznymi " $rednie
T duze

& nie wystepue

- zatrucie gazem

- wietrzenie kanalizagji

- udzielenie pierwszej

Prace w kanalizacji - Upadek z - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechniczngj  male wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci stuzby
i érednie ciata ozéb_trzkgci ch
- barierki
= dwze zabezpieczajace
- srodki ochrony
indywidual nej
- Upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace . . wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
r-l
na wysokosciach niewysigpue - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | stuzby
ciata - drabina

" mate
&+ $rednie
T dwe

- wspGtpracownik do
asekuragji

" niewystepuje

- obsuniecie ziemi

- odpowiednie

- udzielenie pierwszej

Prace w gtebokich i zasypanie szalowanie wykopéw pomocy
wykopach (powyzgj | ¢~ male - uszkodzenie - wsp6tpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
1m) ciala asekuracji stuzby
& $rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
= dwe informacyjnymi
P . - utonigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania @ newystepue szal owanie wykopow pomocy
zrzekami i ciekami | ~ ¢rednie - wspGtpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
wodnymi asekuragji stuzby
T dwe - zabezpieczenie

znakami i tablicami
informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza si¢ 0soby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

o -

Odnosne zaznacz X

Przebudowa istnigj acej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miej scowosci

M ar cinkowo.
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Zasady og6lne instruowania pracownikéw oraz §rodki zapobiegaj gce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych rob6t budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowg nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli ¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢
codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracuj acych
w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbaé o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Kazda
grupe pracownikéw wyposazy¢é w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwsze)
pomocy.

Prace w dtrefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych
wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzié¢ wykopem otwartym i stosowaé¢ si¢ do wszystkich polecen i
instrukcji inspektora nadzor u technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechniczng poinstruowaé pracownikéw o mozliwosci
wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac.
Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz  obowiazku
asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi ¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli ¢ pracownikom instruktazu natemat zachowaniasie nadrodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa si ¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywa¢ spoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.199%r. ,, Prawo budowlane” wraz z poznigjszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegd/owego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6/owego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczerstwa i zdrowia ludz;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpi eczeristwa [ ochrony zdrowia.

Przebudowa istnigj acej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem budowy chodnika w miej scowosci
M ar cinkowo.
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6. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskig Okregowej |zby

| nzynier ow Budownictwa

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 9 lipca 2002 1.

Na podstawic art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks™ postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu

urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie X
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jef’ <
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenic sprawy (art. 127 § 3 iA29 % v
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Péczty;

ul. Kasprzaka 18120 01-211 Warszawa f
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art IIZ'TQ
Kpa, stronie przystugiwaé  bedzie prawo wniesienia | Slzﬁre
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Wa#' i ‘?4?
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na po ’i?t;g hia
art. 35 ust. 1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 19 'q‘;"ﬂ S
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Ni ?4("}{ ol
poz.368 z pdzn, zm.). _\v:\k:

Przebudowa istniejacej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem ulicy Brzozowej w Goscicinie.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N2Y-CR6-8KH *

Pan Tomasz Urbariski 0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koécielna 14, 83-113 Turze

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Przebudowa istniejacej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem ulicy Brzozowej w Goscicinie.
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GU/DBL Y60hr99
% ! > :
DECYZJA Nr 1751/99/U
Pan mer inz. Grzegorz Tyda
urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewie
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r.- kodeks postgpowania

administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawis samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikasyjoym
po rozpatrzeniu winiosku, z dnia 22.02.1999 r., w sprawi ien

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie ; linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie : ; Ggto ‘{ NY S
0d ninizjszej dzcyzji stuzy sironie odwolanis do Ministra Laczuosei — 7
21 pesradnicowem Gléwnzgo Inspektora PITiP, w tzrminiz 14 dni od % i : i 223

dnia jej dorsczenia (art.127 §112, am.129 §1 i 2 Kpa)

Przebudowa istniejacej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem ulicy Brzozowej w Goscicinie.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Grzegorz Tyda
83-110 Tczew Al.Zwyciestwa 17D/15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-03-01 do 2015-02-28

Gilansk 20180226 E ok | oea Distsiat i
1ZBA INZYAMEROW BUDOWNICTWA PRZEWOD 7ACY RADY

86-369 Gdaisk, al. Rzeczypospolile] 4/185
lel. 58-324-89-77, {ax 58-301-44-98

-3- Ryszard Kolasa

Przebudowa istniejacej sieci teletechniczngl w zwiazku z projektem ulicy Brzozowej w Goscicinie.
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